

JP "Vojvodinašume"  
Petrovaradin,  
Preradovićeva 2  
Broj: 2021/1-7  
Dana: 02.03.2017. god.

Na osnovu člana 63. st. 3. Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije dostavljenom od strane zainteresovanog lica dana 01.03.2017. god. i zavedenog pod brojem 274 od 01.03.2017. god. kojim se traže dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu broj 125/16, objavljenom na Portalu javnih nabavki i internet stranici JP "Vojvodinašume" Petrovaradin dana 02.02.2017. godine, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa, za javnu nabavku radova: **Adaptacije i rekonstrukcije objekata 2016. god.** dostavljaju se sledeće

### **V DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku**

Postavljeno je sledeće pitanje: - partija 4 – rekonstrukcija krova u Šumskoj mehanizaciji Pančevo - Zrenjanin.

PITANJE:

... „, Molim da se sagleda produženje roka gradnje sa 20 na više dana (30-45) ?“

ODGOVOR:

Dat je primeren rok od 20 dana za izvođenje potrebnih radova na rekonstrukciji krova u Šumskoj mehanizaciji Pančevo – Zrenjanin, te se stoga ne dozvoljava produženje roka za izvođenje radova. Naručilac ne prihvata razloge koji se navode u prilogu produženja roka za izvođenje radova.

Prema sledećem:

- Predmerom radova u okviru konkursne dokumentacije predviđena je nabavka i ugradnja lima oko dimnjaka u okviru pozicija 1.9. za sva četiri dela objekta i cena se daje u din./m2. Naručilac nije predvideo zamenu tavanjače i demontažu međuspratne tavanke konstrukcije, jer smatra da nema potrebe za tim radovima.
- Naručilac neće vršiti radove demontaže – montaže gromobranske instalacije u okviru ove nabavke.

Kišni dani su regulisani u **čl. 5. st. 1.** modela ugovora.

PREDSEDNIK KOMISIJE  
Vaso Roknić, dipl.inž.šum.

Dostaviti:

- na Portalu javnih nabavki;
  - na Internet stranici Naručioca;
  - Sektoru za finansije, komerc.poslove i marketing;
  - Arhivi JP.
-