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1.0PSTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI:

1.1 Naziv, adresa i internet stranica narucioca:
Naziv narucioca: JP "Vojvodinasume" Petrovaradin
Adresa: 21131 Petrovaradin, Preradoviceva 2.
Internet stranica narucioca: http://www.vojvodinasume.rs

Ostali podaci o naruciocu:
PIB: 101636567
Maticni broj: 08762198
Tekudi racun: 205-601-31 Komercijalna banka AD Beograd
Sifra delatnosti: 0210 — Gajenje $uma i ostale Sumarske delatnosti
Broj registrovanja za PDV: 132716493
Telefon: 021/431-144
Telefaks: 021/431-144

1.2 Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se ureduju javne nabavke.
1.3Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke broj 49 su radovi: lzgradnja i rekonstrukcija mostova 2016. god.-
Rekonstrukcija mosta “Smaguc”, prema specifikaciji navedenoj u glavi 2. Konkursne
dokumentacije pod naslovom ,, (tehnicke specifikacije), ,,

1.4 Cilj postupka

Predmetni postupak se sprovodi radi zakljuenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor e biti
zakljucen sa ponudacem kojem narucilac odlukom dodeli ugovor.

1.5 Kontakt osobe
Predrag Miri¢, dipl.inz.Sum. (stru¢no-tehnicka pitanja) br.telefona:025/463-111

Branislav Seratli¢, dipl.ek. (za ekonomska pitanja) br. telefona: 021-431-144
Brankica Jaksi¢ dipl.pravnik (pravna pitanja), br. telefona:021-431-144.


http://www.vojvodinasume.rs/

1.6 Propratni obrazac
(popuniti i zalepiti na kovertu/kutiju ili prepisati sve podatke na koverat)

datum i sat podnoSenja:

(popunjava Pisarnica kod narucioca)

PONUDA - NE OTVARATI!

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA
-IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2016.god.

Rekonstrukcija mosta ,,Smaguc”
U OTVORENOM POSTUPKU

REDNI BROJ javne nabavke:49

NARUCILAC:

JP “VOJVODINASUME“ PETROVARADIN
21131 Petrovaradin, Preradoviceva 2

PONUDAC:
naziv:

adresa:

broj telefona:
broj telefaksa:
elektronska adresa:

ime i prezime lica za kontakt:

1.7 Pravo ucesca

Pravo ucesca imaju sva zainteresovana domaca ili strana, pravna i fizicka lica koja ispunjavaju
uslove iz ¢lana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova se dokazuje prema
clanu 77. istog Zakona, sve prema Uputstvu za dokazivanje ispunjenosti uslova za ucesée
sadrzanim u konkursnoj dokumentaciji.




1.8 Pripremanje ponude

Ponude moraju biti u celini pripremljene u skladu sa konkursnom dokumentacijom i moraju
da dokazuju da ponudaci ispunjavaju sve zakonom i podzakonskim aktima propisane uslove za
ucesée u postupku javne nabavke, a na osnovu objavljenog poziva za podnosenje ponuda.

1.9 Podnosenje ponude

Ponuda se smatra blagovremenom ako je u JP «VojvodinaSume» Petrovaradin, Preradoviéeva 2
primljena do 11.07.2016. godine, najkasnije do 09,00 casova.

Ponudaci ponude mogu da posalju postom ili predaju licno na adresu:

JP «Vojvodinasume» Preradoviceva 2, 21131 Petrovaradin

Ponude moraju biti u zatvorenim kovertama ili kutijama, sa na koverti/kutiji zalepljenim obrascem
iz poglavlja 1.6. Propratni obrazac.

Ponude koje nisu primljene kod narucioca do 11.07.2016.godine, do 09,00 casova, postom ili
licno dostavljene, smatraée se neblagovremenim.

Neblagovremene ponude ¢e biti vracene ponudacima neotvorene sa naznakom da su
neblagovremeno podnete.

Ponudac¢ moze da podnese samo jednu ponudu.
U roku za podnoSenje ponuda ponuda¢ moze da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
nacin koji je odreden u poglavlju 5.4. ove konkursne dokumentacije.

1.10 Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda ¢e se obaviti dana 11.07.2016.godine u 09,30 casova u JP
«Vojvodinasume» u Petrovaradinu, Preradoviceva 2.

Prisutni predstavnici ponudaca pre pocetka javnog otvaranja ponuda moraju Komisiji narucioca
podneti punomodje ponudaca za ucesce u postupku otvaranja ponude.

1.11 Rok za donosenje odluke o dodeli ugovora

Narucilac ée doneti odluku o dodeli ugovora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, u roku do 25
dana od dana otvaranja ponuda. Narucilac je duzan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponudacu
kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnosenje zahteva za
zasStitu prava, u skladu sa ¢l. 113 stav 1 Zakona.



2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1 Opis predmeta javne nabavke, naziv i oznaka iz opsteg recnika nabavki, kriterijum za
ocenjivanje

PREDMET JAVNE NABAVKE su radovi-IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2016.GOD.-
Rekonstrukcija mosta “Smaguc”.

Radovi koji su predmet ove javne nabavke su detaljno opisani u okviru Poglavlja broj 2 Konkursne
dokumentacije-Tehnicke specifikacija, kvalitet, koli¢ina i opis radova, sprovodenje kontrole i
obezbedivanje garancije kvaliteta izvedenih radova, rok i mesto izvrSenja, neposredan uvid
eventualne dodatne usluge.

Sifra iz opsteg re¢nika nabavke:
-gradevinski radovi na obnovi mostova-45221119;

KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDE je najniza ponudena cena.



3. TEHNICKE SPECIFIKACIJA, KVALITET, KOLICINA | OPIS RADOVA, SPROVODENJE KONTROLE |
OBEZBEDIVANJE GARANCIJE KVALITETA IZVEDENIH RADOVA, ROK | MESTO IZVRSENJA,
NEPOSREDAN UVID EVENTUALNE DODATNE USLUGE

3.1. U ovom Poglavlju Narucilac je naveo sve zahtevane: pripremne radove,
zemljane radove-utvrdivanje obale, betonske i armirano-betonske radove,
armiracke radove, tesarske radove, celicna konstrukcija i razne radove, a koji su
neophodni da se izvrSe radi izvodenja radova na Rekonstrukciji i sanaciji drumsko-
pontonskog mosta “Smaguc” u skladu sa predmerom radova. Svi radovi koji su
opisani i koji se zahtevaju u skladu su sa izradenim projektom:IDP-IDEJNI PROJEKAT
(broj dela projekta:IDP 00-01/04/2016) radi rekonstrukcije i sanacije drumsko
pontonskog mosta “Smaguc” na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na
katastarskim parcelama: 7150, 6675, 6707 K.O. Backi Monostor.

1. PRIPREMNI RADOVI

R. br. Opis radova

Merna
jedinica Koli¢ina

1 Geodetsko razmeravanje i obelezavanje taénog polozaja mosta, sto
podrazumeva: koCenje oslonca na obe obale, izradu nanosne skele, kao i
kontrolu i proveru temelja odnosno stubova mosta i €eli¢nih oslonaca pokretnog
dela mosta. Za postavljanje nanosne skele iskoristiti postojece drvene Sipove,

nakon demontaze konstrukcije mosta. Obradun po m2. m2 262.35

2 Demontaza drvene ograde mosta, rukohvata, horizontale-kolenika, stubova i
kosnika.

Demontirane upotrebljive konstruktivne i vezne elemente, sortirati i poslagati, a
kasnije iskoristiti za novu ogradu, ostale neupotrebljive delove priviemeno
deponovati do kona&nog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je

obracunat zasebno. Obra¢un po m3 ograde.
unatz unp 9 m3 5.93

3 Demontaza drvenog patosa mosta, sa nepokretnih delova mosta, od talpi
d=10cm, i ivitne poklapace, i €elicnih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive
elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih elemenata
(ivitne poklapace i ograda), ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati,
do konacnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obracunat

zasebno. Obracun po m2 demontiranog patosa. m2 192.00

4 Demontaza drvenog patosa mosta, sa pokretnog pontonskog dela, od talpi
d=10cm, i ivitne poklapade, i €eli¢nih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive
elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih elemenata
(ivitne poklapace i ograda), ostale neupotrebljive delove privremeno deponovati,
do konacnog prevoza na mesto koje odredi Investitor, prevoz je obracunat

zasebno. Obracun po m2 demontiranog patosa.
m2 52.00




Demontaza drvene konstrukcije mosta, glavnih nosaca, jarmenjaca, sedala,
kljeSta i makaza, i €eli€nih veznih elemenata. Demontirane upotrebljive elemente,
sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti, za ponovnu ugradnju kao nove elemente,
ostale neupotrebljive delove priviemeno deponovati, do konaénog prevoza na
mesto koje odredi Investitor, prevoz je obradunat zasebno. Prilikom demontaze
voditi rauna o mogucnosti parcijalne demontaze, kako bi se iskoristila stara
konstrukcija za eventualno postavljanje skele.

Obracun po m3.

ma3

52.76

Demontaza ledobrana mosta, poklapace i kljeSta. Demontirane upotrebljive
konstruktivne i vezne elemente, sortirati i poslagati,ostale neupotrebljive delove
privremeno deponovati do konacnog prevoza na mesto koje odredi Investitor,
prevoz je obracunat zasebno. Obrac¢un po m3.

m3

2.15

Uklanjanje drvenih stubova - Sipova, se¢enjem na kotu iznad nivoa vode u
kanalu (secenje izvrsiti nakon spustanja vodostaja u kanalu na minimum).
Spustanje vodostaja obezbeduje Investitor. U cenu ulazi i uklanjanje nepotrebnih
Celi€nih veznih elemenata. Skraéene delove stuba deponovati, do konacnog
prevoza na mesto, koje odredi

Investitor, prevoz je obracunat zasebno. Obra¢un po komadu stuba.

kom.

65.00

Angazovanje Slepa, nosivosti 15 tona, koji moze da se usidri, kako bi posluzio
kao radna platforma za masinsku garnituru, pomocu koje bi se betonirali AB
stubovi. Obracun pausalno.

Uklanjanje i transport kompletnog pontonskog dela mosta, (pozeljno
vodenim putem), do radionice - brodogradilista, gde ¢e se dalje obradivati.
Obracun pausalno.

ZEMLJANI RADOVI - UTVRDIVANJE OBALE

Masinski skidanje humusa sa slojem zemlje,
kako bi se popravila krila za utvrDivanje obale,
obalni oslonci, sa leve strane kanala, i prilazni
putevi, sa obe strane kanala. Zemju iz iskopa
odloziti u stranu i kasnije je iskoristiti zatrpavanje

i & 3
iskopa. Obracun po ms. ma3

40.00

Zatrpavanje zemljom iz iskopa, obalnih
oslonaca i prethodno utvrDene obale, u slojevima

od 20cm, sa nabijanjem. Obradun po m3. m3

20.00

Popravka krila za utvrDivanje leve obale, krila
izraditi od demontiranih, nepotrebnih drvenih
elemenata konstrukcije, zabijanjem prethodno
pripremljenih Sipova i postavljanjem dvostrukog
reda talpi. Vrh Sipa centri€no zasiljiti i na njega
navuci i ekserima pri€vrstiti gvozdenu papudu, a
na glavu Sipa namestiti i zategnuti, €eli€ni obrud.
Talpe za Sipove udvrstiti ekserima, odgovarajuce
duZine, sa niskom glavom. Pre zatrpavanja
zemljom iz iskopa, drvene elemente zastititi
bitulitom. Obracun po m1 utvrdene obale.

ml

4.00

Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje tamponskog
sloja zutog peska ispod prilaza mostu, u duzini 4.0m,
debljine d=25cm do potrebne zbijenosti, Ms=25 MPa .
Obracun po mé. m3

4.00
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Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje tamponskog
sloja tucanika ispod prilaza mostu, debljine d=25cm do
potrebne zbijenosti, Ms=70 MPa. Obra¢un po m3.

ma3

4.00

Odvoz preostale zemlje, kamionima sa gradilista, do
gradske deponije na udaljenost do 10 km, sa masinskim
utovarom, istovarom i grubim planiranjem. Obra¢un po m3
samonikle zemlje.

ma3

20.00

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Betoniranje AB stubova mosta, kruznog popre¢nog
preseka, pre¢nika $323mm, betonom

MB30. MaSinskom garniturom se postavi cev odgovarajuéeg
pre¢nika, na potrebnu dubinu, i muljnom pumpom se izvuce
mulj i voda iz cevi, a zatim se ugradi armaturni sklop, i
potrebni vezni elementi, u svemu prema statickom
proracunu i detaljima. Potom se u cev naliva beton, &elicna
cev ostaje trajno zarobljena, kao zastita. U cenu je uraCunat
sav potreban rad i materijal, kao i upotreba oplate u delu koji
se nalazi pod vodom i iznad nivoa vode, armatura stuba i
&eliéni vezni elementi, koji se ugraDuiju prilikom betoniranja,
a sluze za vezu sa drvenim i €eli€nim konstruktivnim
elementima mosta, obracunati su zasebno. Obracun po m1
kompletnog stuba.

-duzina 8.65 m

-duzine 11.4 m
-duzine 11.7 m

kom
kom
kom

52.00
2.00
2.00

Betoniranje AB stubova obalnih oslonaca - levog i
desnog priobalnog delai stubova ledobrana, kruznog
poprec¢nog preseka, pre¢nika #323mm, betonom MB30.
Masinskom garniturom se postavi cev odgovarajuceg
pre€nika, na potrebnu dubinu, i muljnom pumpom se izvucée
mulj i voda iz cevi, a zatim se ugradi armaturni sklop, i
potrebni vezni elementi, u svemu prema statickom
proradunu i detaljima. Potom se u cev naliva beton, eli¢na
cev ostaje trajno zarobljena, kao zaZtita. U cenu je uraunat
sav potreban rad i materijal, i upotreba oplate u delu gde je
neophodna, armatura stuba i &eli€ni vezni elementi, koji se
ugraDuiju prilikom betoniranja, a sluze za vezu sa drvenim i
Celicnim konstruktivnim elementima mosta, obracunati su
zasebno.

Stubovi ledobrana zavrSavaju koso pod uglom od 30°, i
razli€itih su visina. Obracun po m1 kompletnog stuba..
-duzina 9.1 m

-duzine 6 m

kom
kom

8.00
12.00
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Betoniranje AB greda - jarmenja€a, pravougaonog
popre¢nog preseka 35/50cm, betonom MB30, u grede
ugraditi sve potrebne Celi¢ne vezne elemente i ankere, u
svemu prema projektu i detaljima armiranja. Oplata i
armatura se obradunavaju zasebno. Obracun po m3
ugradenog betona.

Pos 4

Pos 5

7.70
2.81

Betoniranje podlivke neskuplaju¢im malterom debljine
d=2cm ispod anker plo¢a - oslonaca ¢elicnog dela mosta,
betonom MB 40. Obracun po komadu oslonca.

kom

8.00

Betoniranje prilaza mostu, debljine d=20cm, betonom MB
30, sa obe strane kanala na prethodno pripremljenom
tampon sloju tucanika, betonom MB 30. Prilaz izvesti sa
potrebnim padovima, i dilatacijama ispunjenim do polovine
visine peskom, a ostalo zaliveno bitumenom. U cenu ulazi
imrezZasta armatura Q-335 dvostrano.

Obracun po m2.

m2

32.00

ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, se€enje, savijanje i ugradnja armature,
GA 240/360 i RA 400/500, u oplatu betonskih
elemenata, stubova i jarmenjaca, koji se betoniraju na
licu mesta u svemu prema detaljima armature.
Obracun po kg ugradenog gvozda.

GA 240/360 kg
RA 400/500 kg

1,200.0

12,000
.00

12



5.

TESARSKI RADOVI

Izrada drvene konstrukcije mosta, sastavljene od
glavnih nosacda sloZenih od tri plansen preseka
(925cm), i ostalih veznih elemenata, u svemu
prema dimenzijama datim u projektu. Na AB
jarmenjace, namestiti sedla od dva plansen preseka
(@30cm) ojatana hrastovim podvezicama, mosnice
(glavne nosace) i potpatosnice. Glavne nosace
postaviti na razmaku od 90cm, kako je to prikazano
u projektu. Radi €uvanja mosnica od vlage treba s
obe strane prikucati letvice, trouglastog oblika, i
preko mosnica postaviti profilisanu dasku d=4cm,
za 4cm Siru od mosnice i na ovoj dasci izraditi
okapnicu. Ovu dasku pokriti terisanom hartijom.
Drvenu konstrukciju mosta izraditi od prethodno
demontiranih upotrebljivih elemenata, kao i od nove
hrastove grade | klase. Novu graDu obezbeDuje
Investitor. Drvene konstruktivhe elemente
sastavljene iz viSedelnog preseka u svemu izvesti
prema propisima koriste¢i odgovarajuce zavrtnjeve i
podloske, kao i druge Celi¢ne vezne elemente i
ojaCanja u obliku limova i mozdanika. U cenu ulazi i
sav potreban vezni i pomoéni materijal. Obracun po
m3 ugradene grade.

-demontirana hrastova grada

-nova hrastova grada

m3
ma3

36.65
9.45

Napomena:

pretpostavka je da ¢e se moci iskoristiti oko 30% od
postojece demontirane grade, tacan procenat ¢e se
utvrditi tek nakon demontaze konstruktivnih
elemenata, sortiranja i detaljnog pregleda

Izrada patosa nepokretnih delova mosta, od
drvenih hrastovih talpi, | klase dimenzija
14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se
postavljaju jedna do druge i zabijaju ekserima.
"Srec" talpi okenuti gore. Preko talpi se prikucava
ivitna poklapata. GgraDu po specifikaciji
obezbeDuje Investitor. Obratun po m3.

ma3

41.68

Izrada patosa pokretnog ¢eli€énog, dela mosta,
od drvenih hrastovih talpi, | klase dimenzija
14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se
postavljaju jedna do druge u ivi¢ni "L" nosac, preko
talpi se postavlja drvena poklapaca, koja se vezuje
zavrtnjevima za Celi¢ni "L" nosag. "Srec" talpi
okenuti gore. GgraDu po specifikaciji
obezbeDuje Investitor. Obratun po m3.

ma3

9.61

Izrada drvene ograde mosta, sastavljene od
stubova sa kosnicima, stubovi se povezuju
preckom, a preko njih se postavlja rukohvat, u
svemu prema dimenzijama datim u projektu.

Novu graDu obezbeDuje Investitor. Drvene
elemente povezati prema detaljima datimu projektu,
uz upotrebu ¢€eli€nih veznih elemenata, limova i
ojaCanja. U cenu ulazi i sav potreban vezni i
pomocéni materijal. Obracun po m3 ugradene grade.

ma3

5.93
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Nabavka, postavljanje i demontaza dasé¢ane
glatke oplate za betoniranje AB jarmenjaca.
Oplatu izraditi od vodootporne "Sprerploce” -
"blazujke" debljine 24 mm i gredica odgovarajuéeg
popre¢nog preseka, po tatno ozna¢enim merama i
premazati je starim uljem ili sli¢nim sredstvom.

m2

59.71

Izrada ledobrana u svemu prema projektu, preko
AB Sipova, 4 komada, (razlicitih visina, sa
zakoSenom bazom na vrhu stuba), postaviti
poklapacu pod uglom od 30°. Drvenu poklapacu
@30cm postaviti na eliéni anker iz stuba i privrstiti
¢eliénim limovima za anker plo¢u u stubu. Stubove
povezati drvenim kljeStima. Ledobran izraditi od
demontirane graDe. Obraéun po m3.

m3

2.15

CELICNA KONSTRUKCIJA

Ciséenje, peskarenje i ponovno bojenje,
pokretnog dela mosta, i svih ¢eli€nih veznih
elemenata demontiranih sa drvenog dela mosta, sa
kontrolom varova i popravkom ili zamenom,
eventualno o&tecenih delova, most rastaviti na
sklopove, kako bi &iS¢enje i peskarenje, moglo da
se uradi $to detaljnije, a nakon ¢€iS¢enja ga ponovo
sklopiti. Posebnu paznju obratiti na kontrolu
pontona, kako spolja takoi iznutra. Cenom
obuhvatiti skidanje stare boje sa oSteéenih delova,
antikorozivnu zastita starih i novih zamenjenih i
popravljenih delova. Delove koji su u kontaktu sa
vodom zastititi epoksi-katranskim premazom, a deo
van vode epoksi-poliuretanskim. Epoksikatranski
premaz minimalne debljine od 250 mikrona , a
epoksi-poliuretanski minimum 200 mikrona, u tonu
po izboru Investitora. Obracun po kg konstrukcije.

kg

30,000.00

Nabavka, izrada i montaza ¢eliénog ojacanja
konstrukcije mosta, kao i spregova, zatega,
ankera, €eli€nih veznih i pomoénih elemenata za
montazu, koji se ugraDuju u AB stubove i drvenu
konstrukciju. Materijal je C.0361 JUS

C.B0O.500., toplovaljani i hladnooblikovani profili i
limovi, elementi se meDusobno spajaju varenjem i
vij€anim vezama. Deo veza je radionicki, a deo
montazni, svi radovi se izvode po detaljima Celika,
radioni¢kim i montaznim crtezima, pre miniziranja u
radionici izvrsiti pregled svih veza i probno spajanje
konstrukcije, nakon toga izvrsiti peskiranje svih
metalnih elemenata, a potom se nanosi prvi,
osnovni premaz u radionici, a drugi antikorozivni
premaz nanosi se na montazi, $to se odnosi i na
zavarene delove, delove koji su u kontaktu sa
vodom zastititi epoksi-katranskim premazom, a
delove van vode epoksipoliuretanskim. Epoksi-
katranski premaz minimalne debljine od 250
mikrona , a epoksipoliuretanski minimum 200
mikrona, u tonu po izboru Investitora. Obraun po
kg ugraDene konstrukcije.

kg

12,000.00
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RAZNII RADOVI

Kontrolno getehnicko istrazivanje i buSenje na
obe strane obale i u vodotoku. Istrazno busenje
uraditi na dubini od 20m. Rezultate uporediti sa
rezultatima iz osnovnog geomehanickog elaborata,
i ukoliko ima odstupanja dimenzije i duzinu Sipova
prilagoditi i preprojektovati uz konsultacije sa
Projektantom i Nadzorom.

pausalno

Provera nosivosti novih AB Sipova. |zvrSiti
kontrolu nosivosti Sipa, probnim opterecenjem i
merenjem i uporeDivanjem stvarnog sleganja i
ocCekivanog sleganja. Obracun po komadu.

kom

3.00

Provera nosivosti postojeceg saniranog stuba
na desnoj obali. Kontrolu nosivosti izvrSiti nakon

demontaze drvene konstrukcije probnim
optere¢enjem. U zavisnosti od rezultata odlucice
se o uklanjanju ili neuklanjanju saniranih stubova.

kom

1.00

Uklanjanje saniranih stubova na desnoj obali,
uklanjaju se samo delovi koji su sanirani ukoliko
rezultati probnog optereéenja pokazu da stubovi
nemaju potrebnu nosivost. Stubovi su sanirani
postavljanjem ¢elicnih cevi preko postojecih
drvenih $ipova i zapunjavanjem meDuprostora
betonom. Uklanja se &eli¢na cev i beton, pomoc¢u
dizalice, a drveni stub treba da se skrati. Obracun
po komadu.

kom

15.00

Nabavka isporuka i postavljanje sigurnosnog
lanca sa signalizacijom - znakom stop. Lanac
se postavlja na nepokretne delove mosta kada
je pokretni deo uklonjen. Obracun po
kompletu.

komp

2.00

Nabavka isporuka i postavljanje table sa
obavestenjem o nadinu koriS¢enja mosta,
nosivost, brzina kretanja i dr. Obracun po
kompletu.

komp

2.00

Zastita postojecih ¢elicénih stubova, desnog
nepokretnog dela mosta, ukloniti negistoéu i rDu
i uraditi antikorozivnu zastitu epoksi-katranskim
premazom, minimalne debljine 250 mikrona.

m2

60.00

Zastita svih drvenih elemenata mosta, starih i novih,

odgovarajuc¢im sredstvom, za tu vrstu objekta, u svemu
prema uputstvu proizvoDaga. Obradun po m2 zasti¢ene
graDe.

m2

1,835.00

Bojenje svih AB povrsina odgovaraju¢om
fasadnom bojom, a u tonu prema dogovoru sa
Investitorom.

m2

200.00

10.

Transport i montaza kompletnog pontonskog
dela mosta, (pozeljno vodenim putem), od
radionice - brodogradilista do nepokretnog dela
mosta, i postavljanje mosta na oslonce. Obracun
pausalno.

pausalno

11.

Utovar, prevoz i istovar, sa slaganjem,
prethodno deponovanog viska materijala i
slaganje na mesto koje odredi Investitor, na
udaljenosti do 10 km. Obradun po m3.

ma3

50.00

12.

Zavr$no graDevinsko éi$éenje pre predaje

prostora investitoru. Obra¢un po m2.

m2

300.00
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13. Izrada PIO projekta izvedenog objekta i
tehni¢ke dokumentacije za odrzavanje mosta.

14. NepredviDeni radovi u vrednosti priblizno 10% od
ukupne vrednosti svih radova.

MESTO IZVRSENJA
Lokacija drumsko-pontonskog mosta “Smaguc” je u Backom Monostoru na kanalu DTD
Prigrevica — Bezdan (km 21 + 350), na katastarskim parcelama 7150, 6675 i 6707 K.O. Backi

Monostor.

CENA
Tokom trajanja ugovora, jedinicne cene su fiksne i nepromenljive.

USLOVI PLACANJA:
30% avansa u roku od 3 dana od dana zakljucenja ugovora, ostatak po okoncanoj situaciji, u roku
od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za placanje.

ROK VAZENJA PONUDE:
minimalno 90 dana od dana otvaranja ponuda.

ROK IZVRSENJA:

Pocetak radova je najkasnije u roku od 5 dana od dana uvodenja Ponudaca (lzvodaca radova) u
posao, pri cemu se uvodenje u posao obavlja putem zapisnika koji potpisuju predstavnik Izvodaca
radova, Nadzorni organ i predstavnik Narucioca iz SG “Sombor” Sombor.

Rok za zavrSetak radova je 120 dana pocev od dana pocetka izvodenja radova.

Nacin sprovodenja kontrole i obezbedivanja garancije kvaliteta:

Narucilac je ovlas¢en da vrsi kontrolu kvaliteta izvrSenih radova i ugradenog materijala na mestu
izvrSenja, tokom i posle izvrSenih radova. Ukoliko se nakon kontrole kvaliteta radova ustanovi da
postoje odstupanja u odnosu na ugovoreni kvalitet i standarde, narucilac ima prava, odnosno
lzvodac radova (izabrani ponudac) ima obaveze, kako je to regulisano odredbama ugovora, prema
modelu datom u ovoj konkursnoj dokumentaciji.

Neposredan uvid na terenu: NARUCILAC OMOGUCAVA SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA DA
PRE PODNOSENJA PONUDE, A DO DANA OTVARANJA PONUDA, 1ZVRSE NEPOSREDAN UVID |
RAZGLEDANJE PROSTORA | OBJEKTA-MOSTA “SMAGUC” KOJI JE POTREBNO REKONSTRUISATI |
SANIRATI, A STO CE POTENCIJALNIM PONUDACIMA ODNOSNO ZAINTERESOVANIM LICIMA
DOPRINETI PODNOSENJU ODGOVARAJUCE PONUDE. NEPOSREDAN UVID NA TERENU
ODNOSNO LOKACIE NA KOJOJ SE NALAZI MOST KOJI JE PREDMET REKONSTRUKCIJE | SANACIJE
MOGUCE JE 1ZVRSITI SVAKIM RADNIM DANOM OD PONEDELIKA DO PETKA OD 8H-14H, U
DOGOVORU SA KONTAKT OSOBOM ZADUZENOM OD STRANE NARUCIOCA 1Z SUMSKOG
GAZDINSTVA “SOMBOR” SOMBOR.

Kontakt osoba u SG “Sombor” je Predrag Miri¢, dipl.inz.8um. 025/463-111.
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Neposredan uvid u projekat: Ponudacima se takode omogucdava da izvrSe neposredan uvid u
projekat IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 00-01/04/2016) radi rekonstrukcije i
sanacije drumsko pontonskog mosta “Smaguc” u prostorijama SG “Sombor” Sombor (adresa
sediSta ogranka Preduzecda:Apatinski put broj 11, Sombor) ili Direkcije Preduzeca (sediste
Direkcije: Petrovaradin, ul.Preradoviéeva broj 2). Ponudac¢u sa omogucava uvid u izvod iz lista
nepokretnosti broj 1282 K.O. Backi Monostor broj 952-1/2012-1784 od 21.03.2012.godine.
Kontakt osoba u SG “Sombor” je Predrag Miri¢, dipl.inZ.5um. 025/463-111.

POSEBNI USLOVI

IZVODI IZ PROJEKTA IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 00-01/04/2016)

PRAVILA UREDENJA, GRADENJA | KORISECENJA PODRUCIA REZERVATA PREMA UTVRPENOM
REZIMU ZASTITE

Drumsko-pontonski most “Smaguc” je u Batkom Monostoru na kanalu DTD Prigrevica — Bezdan
(km 21 + 350), na katastarskim parcelama 7150, 6675 i 6707 K.O. Backi Monostor.

Prema prostornom planu podrucja posebne namene Specijalnog rezervata prirode “Gornje
Podunavlje” (“Sl.list APV” broj 3/2012), predmetne parcele se nalaze u Zoni sa reZimom zastite
Ili lll stepena.

Podrucje Rezervata se nalazi pod najstrozijim rezimom zaStite i trazi stroge uslove za izgradnju
objekata i uredenja zemljista. U Rezervatu su odredeni rezimi zastite I, Il i lll stepena i utvrdeni
uslovi za izgradnju, uredenje i koriS¢enje prostora po zonama zastite.

Zona sa rezimom zastite Il stepena

Zabranjuje se izgradnja objekata. Dozvoljene su samo one aktivnosti u prostoru koje se mogu vrsiti
u meri koja omogucava unapredenje stanja i prezentaciju prirodnih dobara, bez posledica po
njegove primarne vrednosti. U ovoj zoni energetske i druge vodove treba voditi podzemno.

Zona sa rezimom zastite lll stepena

U ovoj zoni izgradeni su objekti za razlicite namene kao Sto su kuée za odmor, ugostiteljski objekti,
objekti sportskih ribolovaca, vodni objekti vodoprivrednog preduzeca i sl. Da bi se Stetne posledice
u koriscenju prostora i prirodnih resursa svele na najmanju moguéu meru, u skladu sa studijom
“Zastita i uredenje postojecih prirodnih vrednosti” koju je uradio Zavod za zastitu prirode Srbije
(2007.god). i kojim su definisani lokaliteti na kojima su postojeéi objekti, zabrana dalje izgradnje ili
mogucnosti izgradnje novih objekata na pojedinim lokalitetima, a posebno primenjujuci odredbe
Uredbe o zastiti Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje (“Sl.glasnik RS”, broj 45/01,
81/08 i 107/09), ovim Planom se daju pravila za uredenje prostora i izgradnju objekata na tim
lokalitetima.
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lzgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata i objekata infrastrukture na vodnom zemljistu vrsiée se
na osnovu ovog Plana. Potrebno je pribaviti uslove i saglasnost nadleznog vodoprivrednog
preduzeda, Pokrajinskog zavoda za zastitu prirode i ostalih javnih preduzeca kojima su povereni na
upravljanje infrastrukturni objekti.

Saobracdaj i saobracajna infrastruktura

Utvrdivanje optimalne integralne saobracajne mreze koja Ce tretirati sve vidove saobracaja i
opsluzivati sve sadrzaje i lokalitete na podrucju Plana uz uvaZavanje ekonomskih, tehnicko-
tehnoloskih, prostorno-funkcionalnih i ekoloskih kriterijuma.

Obezbedenje prostornih uslova za pravilno funkcionisanje svih saobraéajnih sistema, u okviru
ovog prostora, rubnoj zoni ili blizini samog podrucja Rezervata, sa posebnim akcentom na ostinsku
i nekategorisanu putnu mrezu u samom podrucju Rezervata. Dinamika realizacije planiranih
saobracajnih sistema bice zasnovana na saobradajno-ekonomskim, funkcionalnim i ekoloskim
principima.

Radove na rekonstrukciji i sananciji drumsko-pontonskog mosta “Smaguc” u Backom Monostoru,
izvesti u skladu sa ReSenjem o uslovima zastite prirode, izdatim od Pokrajinskog zavoda za zastitu
prirode iz Novog Sada, Radnicka 20A, broj 03-153/2 od 09.02.2016.godine. Potrebno je postupati
prema ReSenju o vodnim uslovima koje je izdalo Odeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj
Gradske uprave grada Sombora, broj 325-3/2016-XI od 22.03.2016.godine .

Pre otpocinjanja radova na rekonstrukciji i sanaciji drumsko-pontonskog mosta “Smaguc” u
Backom Monostoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezda, investitor ima obavezu da pismenim
putem obavesti JVP “Vode Vojvodine” iz Novog Sada, uz dostavljanje tehnicke dokumentacije,
radi kontrole izvodenja radova sa stanoviSta njihovog uticaja na vodni rezim i vodne objekte i
uslove u okviru izdatih vodnih uslova.

Izvod iz ReSenja broj 03-153/2 od 09.02.2016.godine izdatog od Pokrajinskog zavoda za zastitu
prirode:

“3. Bududi da je, na osnovu cl.5. citirane Uredbe o zastiti Specijalnog rezervata prirode “Gornje
Podunavlje”, na podruéju Rezervata, unutar rezima zastite drugog stepena, zabranjeno je
uznemiravanje ptica u reproduktivnom periodu, predmetne radove obaviti van vremena
reprodukcije ptica koje se reprodukuju na ovom lokalitetu, odnosno od 16. juna do 31. marta.
Tokom predmetnih radova isposStovati ovo ogranicenje.

4. Na osnovu c¢lana 5. citirane Uredbe o zastiti Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”,
na podrucju Rezervata unutar reZzima zasStite drugog stepena zabranjeno je kretanje ¢amaca na
motorni pogon (osim ¢amaca Cuvarske sluzbe), kao i kretanje ¢amaca na podrucju starog toka
Dunava u periodu mresta riba. Tokom predmetnih radova ispostovati ova ogranicenja.

5. Tokom obavljanja predmetnih radova, na osnovu ¢l. 5. citirane Uredbe o zastiti Specijalnog
rezervata prirode “Gornje Podunavlje”, zabranjeno je pregradivanje migratornih staza (korita
kanala Prigrevica-Bezdan) bilo kakvim gradevinskim materijalom, povremenim ili trajnim
cvrstim preprekama ili prirodnim materijalima. Tokom predmetnih radova ispostovati ovo
ogranicenje.

6. Za potrebe kretanja vozila, gradevinskih masina i opreme do i od predmetne lokacije koristiti
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isklju€ivo postojeée prilazne puteve.

7. Gradevinski materijal koji ¢e biti dopremljen za potrebe realizacije predmetnih radova i
aktivnosti privremeno deponovati iskljucivo u krugu gradilista.

8. Smece i ostali otpadni materijal nastao tokom izvodenja predmetnih radova i aktivnosti mora
biti izneseno iz Rezervata, a prostor na kome se nalazi ocis¢éen u roku od 7 dana od dana zavrsetka
radova.

9. Zabranjeno je odlagati otpad i upustati otpadne vode i zagadujuée materije u vodotok kanala
Prigrevica-Bezdan.

10. U slucaju izlivanja opasnih materija (godivo, masinska i druga ulja) na prostor prirodnog dobra,
zagadeni sloj zemljiSta mora se ukloniti i isti odloZiti u ambalaZzu koja se moZe prazniti samo na, za
tu svrhu, predivdenoj deponiji izvan Rezervata. Na mestu izlivanja naneti novi, nezagadeni sloj
zemljista. Uslove za revitalizaciju kopnenih i vodenih stanista traziti od ovog Zavoda.”

GEOLOSKI PROFIL TLA

Na osnovu izvrSene mikroklasifikacije uzoraka tla kao i rezultata terenskih i laboratorijskih
ispitivanja utvrdeno je da se tlo na ispitanoj lokaciji buduc¢eg mosta preko kanala kod B.
Monostora do izvrSene dubine sondiranja sastoji se od sledecih slojeva tla:

1. GLINOVITA ILOVACA- Tlo sivomrke boje. Pojavljuje se kao povrsinski sloj na obalama kanala
i kao tanak sloj na dnu kanala. Po USBR klasifikaciji tlo spade u “glinovite” i “prasinasto
glinovite ilovace”, a po AC klasifikaciji spade u grupu CH tj. visokoplasti¢na glinovita tla sa
indeksom plasti¢nosti 1p=25%. Tlo se nalazi u stanju vrlo meke konzistencije. Zapreminska
tezina tla u prirodno vlaznom i suvom stanju je mala tako da je koeficijent poroznosti i
stisljivost tla veliki. To se odraZzava i na otpornost tla pri prodoru konusa kod opita staticke
penetracije tako da na iznosi oko Rp=2+ 2 daN/cm?. Ugao unutra$njeg trenja iznosi ¢ =14°
do 17°a kohezija c=10 do 20 daN/cm?.

Debljina sloja na desnoj obali iznosi oko 3,7 m a na levoj obali oko 2,30m, dok u sondama u
samom kanalu iznosi oko 0,20 do 0,60m.

2. PESAK- po granulometrijskom sastavu spade u srednjezrno sitnozrne peskove. Sive je boje.
Ugao unutra$njeg trenja iznosi Rp=30° do 34° U tlu ima i proslojaka prasinaste ilovace.
Pesak se nalazi u rastresitom stanju Sto se moze zakljuciti iz opita staticke penetracije kod
kojeg otpornost pesa na prodor vrha konusa iznosi Rp=30+ 10 daN/cm?.

Posto se dno svih sondi nalazi iznad podine ovog sloja to se i njegova debljina nije mogla

izmeriti.
ZALJUCCI | PREPORUKE prema Projektu IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 00-
01/04/2016).

Napomena: PONUDAC JE DUZAN DA DETALINO RAZMOTRI | PROUCI SVE ZAHTEVANE
USLOVE, IZDATE OD STRANE PREDSTAVNIKA POKRAJINSKIH ORGANA, JVP VODE
VOJVODINE, KAO | DA SE PRIDRZAVA SVIH DRUGIH MERA | USLOVA, A KOJI/E SE NAVODE U
PROJEKTU IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 00-01/04/2016).

19



GARANTNI ROK:

Iznosi minimum 5 godina, za sve izvedene radove, ukoliko za podedine vrste radova nije propisan

duzi rok.

Za ugradeni materijal-garantni rok koji daje proizvodac.

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACUI

tip objekta: GRADEVINE NA REKAMA | KANALIMA
KATEGORIJE OBJEKTA G
Klasifikacija pojedinih delova objekata Ucescée u ukupnoj povrsini objekta (%) klasifikaciona oznaka
100 215130

Naziv prostornog odnosno urbanistickog
plana:

Prostorni plan Opstine Sombor
Generalni

mesto:

Backi Monostor

Broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarskih
opstina:

7150, 6675, 6707 k.o. Backi Monostor

Broj katastarske parcele/spisak
katastarskih parcela i katastarska
opstina na kojoj se nalazi prikljucak na
javnu saobracajnicu

6674

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

priklju¢ak na vodovod i kanalizaciju

prikljucak na elektroinstalaciju

prikljucak na grejanje
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU

Dimenzije objekta:

najvece osovinsko opterecenje:

ograni¢eno na 20 tona

ukupno opterecenje:

ograni¢eno na 60 tona

brzina kretanja vozila preko mosta:

ogranicena na 5km/sat

dozvoljen saobracaj: jednosmerni
Sirina kolovoza mosta: 4.00m
ukupna duZina mosta: 61.00m
sastoji se iz tri dela, dva nepomicna dela i srednjeg
pomi¢nog pontonskog dela, srednji deo je

pokretan, od celicne konstrukcije, raspona 13m,

oslonjen na dva oslonca, srednji deo poseduje

Celicne pontone koji sluze za premestanje
pokretnog dela mosta na nizvodno desnu obalu pri
otvorenom prolazu za plovila

levi nepokretni deo: 39.00 m
desni nepomicni deo: 9.00 m
duzina svetlog otvora: 13.00m

materijalizacija objekta:

materijalizacija postojeca:
materijalizacija nova:

Drveni most-fiksni delovi
a.b. i drvo-fiksni delovi

orijentacija:

Severoistok-jugozapad

nagib:

materijalizacija pontona:

limi celik

procenat zelenih
povrsina:

indeks zauzetosti:

indeks izgradenosti:

druge karakteristike | -
objekta:

predracunska vrednost

objekta: 30.000,00
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3a.

TEHNICKA DOKUMENTACIJA
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IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije
drumskog pontonskog mosta “SMAGUC"

0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0. GLAVNA SVESKA br:00-01/04/2016
1. PROJEKAT ARHITEKTURE br:01-01/04/2016
2, PROJEKAT KONSTRUKCIJE br:02-01/04/2016

6. PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA Br:06-01/04/2016

E GEOMEHANICKI ELABORAT EG-3328
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drumskog pontonskog mosta "SMAGUC"

0.8. SAZETI TEHNICKI OPIS

Postupajuti prema zahtevu Investfitora, izlaskom na feren i obilaskom predmetne lokacije,
kao i uvidom u postojefu projektnu dokumentaciju, utvrdeno je sledete:

POSTOJECI MOST:

Most je lokalnog karaktera i sluzi za potfrebe §umskog gazdinstva, odnosno potrebe
Investitora.
Sastoji se iz tri dela, dva nepomitna dela i srednjeg pomitnog ponfonskog dela.

Projektovane karakteristike mosta su:

-Sirina kolovoza mosta je &4m

-duzina svetlog otvora mosta je 13m

-maksimalno opferecenje 10t osovinski

-brzina kretanja vozila na mostu ogranicena na max 5 km/sat

-dozvoljen jednosmerni saobrataj na mostu

-ukupna duZzina mosta iznosi 61m

-levi nepokretni deo je od drvefta ima devet raspona od &m i krajnji priobalni od 2m
-desni nepomitni deo ima jedan raspona od &m i priobalni raspona &m, i izraden je od
drveta

-srednji deo je pokretan, od Celitne konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva
oslonca.

-srednji deo poseduje Celitne ponfone koji sluze za premestanje pokretnog dela mosta
na nizvodno desnu obalu pri ofvorenom prolazu za plovila

-minimalni vodostaj je na koti 80.80m

-maksimalni vodostaj je na koti 84.00m, ukoliko se zatvori ustava kod Kupusine, tada
je most potopljen, kao i cela okolina mosta

Most je izgraden 1986. godine, izvr$eno je njegovo probno opterefenje od 1# i 24t, dana
18.12.1986., i nakon izvrSenog tehnitkog pregleda u decembru, 1986. i naknadno izvrsenog
tehnickog pregleda od strane ovlastene komisije 3.10.1987.dobijeno je PRIVREMENO RESENJE O
ODOBRENJU ZA UPOTREBU OBJEKTA od Pokrajinskog komiteta za vodoprivredu, Novi Sad,
02.07.198%., uz uslove:

-najvete osovinsko opferetenje je ogranieno na 12 tona,

-ukupno opferecenje je ograniteno na 24 tone

-brzina kretanja vozila preko mosta je ogranitena na 5 km/sat.

Desni nepokretni deo mosta je drveni na saniranim Celitno-betonskim stubovima.
Levi nepokretni deo mosta izraden je kompletno od hrastove grade Il klase.
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Pokreftni srednji deo mosta prilikom prolaska vozila oslanja se na dva pokretna i dva
nepokretna oslonca, a pontoni su u fom slutaju rastereteni.

Prilikom pomeranja mosta potrebno je potpuno rasteretiti most, i vezati uzad za bitve
pontona na onoj strani na koju se Zeli pomeriti most. Preko sistema za podizanje poditi most
na nacin kako je fto prikazano u masinskom projektu. Most privremeno vezati na obe strane
da ne bi u toku dizanja od uticaja vetra ili toka vode krenuo. Kada je most dignut iz lezista i
oslonjen na ponfone odvezati privremeni vez i konopcima privuti most na mesto na obali
predvideno za vezivanje mosta.

Za postavljanje mosta pofrebno je Camcem prebaciti uze na drugu obalu. Odvezati most sa
veze, privuti ga sa veze i privremeno vezati u poziciju za spustanje. Prekomehanizma za
spustanje spustiti most u leZiSta i rasterefiti pontone.

Tehnologija dizanja pomeranja i spustanja mosta je obuhvatena masinskim projektom.

Glavni nosati mosta su sistema proste grede raspona 4m, na razmaku od 0,9m. Ima pet
glavnih nosta u popretnom preseku.

Na pobijene Sipove pilote postavljaju se ukrutenja - jarmovi, potom sedla, a na njih glavni
nosac, spojen spojnim sredstvima mozdanicima i zavrtnjevima.

RAZLOZI ZA REKONSTRUKCIJU
Izlaskom na teren i vizuelnim pregledom konstrukcije mosta ustanovljeno je:

-nepokretni deo mosta na desnoj obali kanala, koji je bio najkrificniji, saniran je i moZe da
primi projektovano opteretenje uz ogranicenja koja su vazila i pre, odnosno u funkciji je.

-srednji deo mosta, pokrefni ponfonski deo, u funkciji je, ali je poZeljna sanacija, potreban je
detaljan pregled konstrukcije, sa utvrdivanjem stanja i klase tvrstote upotrebljenih
materijala, kao i uzimanje uzoraka za laboratorisko ispitivanje ukoliko se ukaZe potreba za
istim.

-nepokrefni deo mosta na levoj obali kanala, zahteva sanaciju i nije za upotfrebu. Vizuelni
pregled uraden je u dva navrata u roku od dve nedelje, a posmatrana su dva uofena krititna
preseka mosta.

Nakon prvog posmatranja detaljnim pregledom drvenih Sipova u zoni promene
vodostaja, gde su oni najviSe dotrajali, utvrdeno je, da su dva srednja, od ukupno pet Sipova,
u jednom redu, blize obali, na mestu oslonca glavnog nosaca potpuno istrulili, dok je krajni
stub do njih prelomljen, ali nije izgubio funkciju, jer nije doslo do dislokacije prelomljenih
delova, tada je bila moguéa sanacija privremenim ojatanjima. Medutim nakon drugog vizuelnog
pregleda uoteno je da je u meduvremenu doslodo dislokacije delova stuba i da ja leva
strana mosta u ftom redu stubova prakficno ostala bez oslonca, i da je doSlo do neZeljene
deformacije mosta, koja je jednim delom umanjena angazovnjem susednih nosaca i stubova, a
jednim delom tako Sto se poklapata umesto na drveni Sip oslonila na tlo obale.
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Ta trenutna situacija pruza laznu sliku, jer je uocljiva deformacija samog pafosa
mosta takva da se Cini da je mogut prelazak preko mosta, medutim prelazak preko mosta
viSe nije bezbedan, i ne zna se koliko fe tlo kao privremeni oslonac, posluZiti, odnosno koliko
te most kao prostorna celina angaZzovanjem susednih nosca i stubova jo$ uvek funkcionisati,
pogotovu Sto to nije jedini kriticni presek.

Naime postoji jo$ jedan red stubova u kome su takode dva srednja stuba potpuno
van funkcije, a gde krajni stub, samo sada sa desne strane mosta, ima fendenciju pomeranja
van ose mosta u pravcu vodotoka, i pitanje je koliko e joS on izdrZati, pogotovu Sto je
primetna razlika nakon prvog i drugog vizuelnog opaZzanja u vremenskom intervalu od dve
nedelje.

Dodatnu opasnost predstavlja Cinjenica da je taj drugi krificni presek t,. red stubova
blize sredini kanala i ukoliko dode do izmicanja krajnjeg stuba, moguta je i havarija vetih
dimenzija, jer tu nema tla koje bi posluZilo kao privremeni oslonac, a i pitanje je koliko su
sposobni susedni nosaci da se angazuju.

MoZe se smafrafi da je levi nepokretni deo mosta gubitkom tri stuba u jednom redu
do obale, pretpeo havariju uz upozorenje, a da je havarija bez upozorenja moguca ukoliko se
isto dogodi i u drugom kriticnom preseku.

Da bi se most privremeno osposobio odnosno da bi bio u funkciji hitno je pofrebna
sanacija ta dva uofena krititna preseka, uz detaljan pregled preostalog dela, kako stubova
tako i ostalog dela konstrukcije.

U svakom slufaju za dalju bezbednu eksploataciju mosta neophodna je i sanacija
nepokretnog dela mosta i prema levoj obali kanala.

Zakljutak:

Drveni nepokrefni deo drumskog mosta ,,émaguc” prema levoj obali kanala DTD, nije bezbedan
za dalju upofrebu.
Poftrebna je sanacija preostalih nesaniranih delova mosta.

TEHNICKI OPIS PLANIRANOG MOSTA

Projektnim zadatkom predvidena je izrada idejnog projekta rekonstrukcije i sanacije drumskog
ponfonskog mosta na kanalu Prigrevica-Bezdan km21 +350 kod Backog Monostora.

Most je lokalnog karaktera, sledetih karakteristika:
-najvefe osovinsko opteretenje je ograniteno na 20 fona,
-ukupno opterecenje je ograniceno na 50 fona
-brzina kretanja vozila preko mosta je ogranicena na 5 km/sat.
-dozvoljen jednosmerni saobrataj na mostu
-sastoji se iz tri dela, dva nepomitna dela i srednjeg pomicnog pontonskog dela.
-Sirina kolovoza mosta je &m
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-ukupna duzina mosta iznosi 61m

-levi nepokretni deo je od drveta duZine 39 m

-desni nepomitni deo izraden je od drveta, a duZine je 9 m

-duzina svetlog otvora mosta je 13m

-srednji deo je pokretan, od {eline konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva
oslonca

-srednji deo poseduje Celitne pontone koji sluze za premestanje pokretnog dela mosta
na nizvodno desnu obalu pri otvorenom prolazu za plovila

Glavnim projektom rekonstrukcije zadrZzava se stari gabarit mosta, sa kompletnom
starom geometrijom, odnosno sve dimenzije mosta, promena se odnosi na povefanje njegove
nosivosti, na ukupno opteretenje od 60 tona.

Levi nepokretni deo mosta se kompletno sanira, odnosno uklanjaju se svi njegovi
elementi, pa i drveni Sipovi, umesto kojijh se postavljaju AB Sipovi duZine minimalno 5m zabijeni
u teren. AB Sipovi su smesteni izmedu postojetih drvenih $ipova na razmaku od 1m, i ima ih po
4 komada u svakom redu. Preko Sipove se betonira nova jarmenjata, na koju se preko drvenih
sedala oslanjaju glavni drveni nosati.

Deni nepokretni deo mosta je prethodno saniran, ali se i tu uklanja kompletna drvena
konstrukcija, kako bi se povetala nosivost mosta. Postojeti stubovi koji su sanirani Celitnim
cevima i popunjeni betonom, ostaju kakvi jesu, i dodaju se Cetiri nova AB stuba, u svemu kao i
na levoj strani. Preko svih stubova se postavlja felitna jarmenjata sastavljena od dva Celitna
nosaca [ 24 ,na nju se vracaju glavni drveni nosaci po pet komada u jednom preseku mosta.

Celitni pontonski deo je duZine je 13m i ojacava se kako bi prihvatio novo projektovano
opterefenje. Qjacavaju se glavni nosali dodavanjem ojacanja od NP 1300 i NP 1450 na
postojate Celitne nosace.

Pontoni svojom zapreminom zadovoljavaju i nakon ojacanja celicne konstrukcije most,
odnosno povecanja ukupne fefine pokretnog dela most , koja iznosi nakon ojacanja.29tona.

STATICKI PRORACUN

Most je lokalnog karaktera i spada u Il kategoriju, pa za njega vazi racunska Sema za tipsko
vozilo V300, Ciji je ukupni teret 300kN, ali je zahtev Investitora bio da most moze da ponese
ukupni teret od 60tona, tako da je konstrukcija ujedno proracunata i za fipsko vozilo V600,
odnosno fezinu vozila od 600kN. Proratunom je uzet u obzir dinamicki koeficijenat opteretenja,
a ouhvatio je sledete elemente:

-P0S 1 - pafosnice drvene talpe 12/18cm
-P0OS 2 - glavni drveni nosati nepokretnih delovatrostruki plansen presek 3x25cm .
nosace
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medusobno spojiti, povezati zavrtnjevima M24 minimalno sa 6 kom na duZini od
4m, po potrebi ih treba povezati i Celicnim limenim trakama, odgovarajute debljine.

Postavljaju se na odgovarajute trnove iz sedla.
-POS 3 - sedlo-jastuk dvostruki plansen presek @30 + #30cm. Sedlo u osama”B-B” i
,C-C" se dodatno ojatava hrastovim podvezicama b/d=8/50cm. Nosali se povezuju
trakama od
Celitnog lima, a postavljaju se na trn, prethodno ostavijen iz AB jarmenjace. Sedlo
i glavni
nosat se takode medusobno povezuju zavrtnjevima i Celitnim trakama.
-POS & - AB jarmenjace betoniraju se na licu mesta zajedno sa glavama AB stubova, sa
kojom su kruto povezane i Cine ramovsku konstrukciju u poprecnom pravcu
mosta.
-POS 5 - AB jarmenjaca, oslonac Celichog dela mosta, na nju se postavljaju po Cetiri
pokrefna i Cetiri nepokretna oslonca, na svakoj strani, na cementni estriks preko

pomotne
Sablon plote, koja se postavi pre befoniranja. Posebnu paznju treba obratiti na
nivelaciju i
tatan polozaaj anker ploce.
-P0OS 6 - Celitcna jarmenjata desnog nepokretnog dela mosta, postavlja se preko

postojetih
celitnih stubova, na kratke Celicne elemenfe, u svemu prema detaljima Celika, kao i na
nove AB stubove u meduprostoru izmedu postojetih stubova, takode preko kratkih
Celicnih elemenata. Preko jarmenjate se vracaju postojeti drveni glavni nosati, u svemu
prema detaljima, a oslanja se na postojete i nove stubove - Sipove.

POS 7 - glavni nosat Celitcnog pokretnog dela mosta, ojatava se u svemu prema
detaljima
elika, do preseka kod oslonaca na pontone nosatem 1300, a u srednjem delu
nostem 1450.
- Oslonci mosta su na ldesnoj strani nepokretni, a na levoj pokretni, ukupno ih ima &
postojeta i &
nova, pokrefni su fako projektovani da mogu da prime uficaje od promene temperatfure.
-POS 8 - AB stubovi mosta, minimalna duzina koja ulazi u tlo je 5m, a dimenzionisani su
za odgovarajute vertikalne i horizontalne uticaje (vetar, sile kotenja).

- POS 9 - AB stubovi mosta, ispod jarmenjacte na koju se oslanja Celicni pokrefni deo
mosta

- POS 10 -AB stubovi mosta koji utvrduju levi deo obale.

- AB Sipovi su proracunati prema podacima iz postojeteg geomehanickog elaborata,
koristeti francusku metodu, i prema tom proratunu su odredene njihove duZine.

Svi konstruktivni elementi su racunati i dimenzionisani za odgovarajuta opterefenja i
merodavne uticaje. Prostornu stabilnost mostu dodatno upotfpunjuju horizontalni spregovi u
poduznom pravcu mosta, Ciji je jedan oslonac na levojobali, a drugi na vertikalnom spregu kod
oslonca Celitnog pokretnog dela mosta.
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KRATAK OPIS PREDVIDENIH RADOVA
Predvideni su sledeti radovi na rekonstrukciji postojeteg mosta:

-demontaza postojete drvene konstrukcije mosta- ograda, patosnice i drveni nosaci,
sekundarni i glavni

-demontaza i prevoz do radionice pontonskog dela mosta - najbolje vodenim putem do
brodogradilista

- rasklapanje pontonskog dela mosta u radionici - peskarenje postojetih elemenata,
ojacavanje glavnih i sekundarnih celicnih nosaca prema statickom proracunu, zavrsno farbanje
i ponovno sklapanje pontona.

-uklanjanje skrativanje postojetih drvenih stubova - Sipova

-ugradnja novih AB stubova sa odgovarajutim Celicnim osloncima za drvene grede mosta - AB
stubovi se ugraduju pomofu buSete garniture sa Slepa, koji treba da izdrZi teZinu od 10
tona.

-impregnacija postojetih drvenih konstruktivnih elemenata mosta i zamena dotrajalih drvenih
delova novim

-ponovna montaza drvene konstrukcije mosta, nosaci pod, ograda i dr.

-uredenje pristupnih puteva mostu u zoni prilaza mostu

-transport rekonstruisanog pontonskog dela mosta , i ugradnja postojeeq mehanizma za
podizanje i pomeranje ponfonskog dela

-kontrola uradenih radova, provera nosivosti rekonstruisanih stubova, probno opteretenje po
potrebi, i tehnicki prijem mosta
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0.10. KOPIJE DOBIJENIH SAGLASNOSTI
e LOKACIJSKI USLOVI

|

PenyGrmuka Cpbuja

Ayronomua [lokpajuna Bojsouna

I'PAJT COMBOP

I'PAJICKA YIIPABA

OJIEJTBEE 3A KOMYHAJHE ITOCJIOBE

bpoj: ROP-SOM-591-LOCH-2/2016

HUntepuu 6poj: 353-24/2016-V

Hana: 24.03.2016. rogune

CombGop

Opnemembe 3a koMyHaHe nocrose [paacke ympase I'paga Combopa, mocTymajyhu mo 3axTeBy
He6ojme Muxamesa u3 Hosor Cana, 3actynuuka ,,AM 021 TPAJTIBA™ n.0.0 u3 Hoor Cajia, xoju
1o

opmanthery 3actyna uupectutopa JI1 , Bojeomunanyme’ us [lerpoapauna, yauia [pepagosuhesa
6poj 2, y mpeaMeTy W3aBatha IOKAalUjCKUX YCIIoBa, HA OCHOBY wiaHoBa 53a., 54., 55, 56., 57 u
WIaHa

215. 3axona o wianupawy u warpaxmu ("Ci. mackuk PC", 6poj 72/09, 81/09, 64/10-omtyka VC,
24/11,

121/2012, 42/13-omyka YC u 50/13- ommyka YC, 98/13-om1yka YC, 132/14 u 145/14), Vpenbe o
nokarmjckuM yernosuma (,,Cor.rmackuk PCY, Opoj 35/2015 u 114/2015), IpaBwiHuKa 0 HOCTYIIKY
cmpoBoljerba o6jenumbene Tpoteaype enekTpoHckuM mytem (,,Cit. tmacHuk PC*, 6poj 113/2015),
IIparminuka o Kiacudukanuju objexata (,,Ci.rnacauk PC, 6poj 22/2015), [IpocTopHUM IWIaHOM
nozipy4je noceOHe HameHe CrierjaHor peseppata npupoje “T'opme Hoxynasme™ (,.Cor. muct
ATIBY,

6poj 03/2012) u Omyke o Oprauusanuju rpajcke ynpase ['paga ComGopa ("Coy:xGenu muct ['pana
Combopa" 6poj 408, 11/09,12/12 u 5/13) uznaje

JIOKAIIMJCKE YCJIOBE

3a PEKOHCTPYKIIU]Y U CaHAIM]y JPYMCKO-TIOHTOHCKOT MocTa , I Imaryi™ y
baukom

Monomropy Ha kanainy J[T /] [IpurpeBuria-bezgan ( km 21+350), Ha
KaTacTapCKAM

naprienama 6poj 7150, 6675 u 6707 K.O. bauku Monomrop

I. INJTAHCKH OCHOB :

ITnaHCKH OCHOB 33 H3/JABalb€ PEILCEha O JIOKAIHMjCKHM YCIIOBHMA 33 PEKOHCTPYKIM]Y H CAaHAIIH]Y
JpyMcKo-TioHTOHCKOT MocTa , JTIMaryn™ y Baukom MoHomTopy Ha KaTacTapcKHM IaplienaMa 6poj
7150,

6675 u 6707 K.O. bauxu Monommrop , je [IpocTopHu wian moapyyja noceOHe HaMeHe CrieIyjaTHOT
peseprata npupose “Topme [oxyHarme (,,Cot. muct AIIB*, 6poj 03/2012).

II. BPOJ 11 ITOBPLIIMHA KATACTAPCKE ITAPIIEJIE:

Karacrapexke napuere 6poj 7150 K.O. Bauxu Mouomnrop (nospumse 855444,00Mm:), 6675 K.O.
Bauxu Monomtop (noppimue 12142,00Mm2) u 6707 K.O. Bauku Mounomrop (nospumse 49834,00Mm)
cy

Beh dopmupana rpaljeBuHCKa mapiiena, a mMTo je YTBP)EHO YBHIOM Y 3BAaHHUHY SIEKTPOHCKY Oasy
MOJIaTaKa KATACTPA HEMOKPETHOCTH U Ha ocHoBY Kommje mwiana 6poj 02-956-01-25/2016 oy
02.03.2016.

rouse. Ha cBUM npeMeTHHM Mapienama, uMaiail npasa kopuihea je JBII, Boae Bojsoaune* u3
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Hosor Cana.

ITT JIOKAIIHJA - BJIOK 30HA :

ITpema IIpocropHoM IWTaHy mojpy4Yja moceGHe HameHe CIEIHjaTHOT pe3epBaTa MPUPOJE

L opme [oxynarme* (,,.Cin. muct AIIB* 6poj 03/2012), npeamMeTHe MapIiene ce HajdasH y 30HH ca
pexumom 3amrrute I u III crenena.

IV. HAMEHA :

Ha npeaMeTHHM TaprieaMa INIAHHPAHA j& PEKOHCTPYKIH]Y M CAHALH]Y JPYMCKO-IIOHTOHCKOT
mocrta ,JlImaryn™ y baukom Monomrtopy Ha kanasmy JIT /I Ilpurpepuna-besgan ( kv 21+350).
[Inanupana nmpuHa pekoHCTpyHcaHOT MocTa H3HocH 4,00M, a ykymHa ayxkuHa MocTa 61,00m. Of
VKYIIHE TY)KHHE MOCT, JICBH HETIOKPETHH €0 j& AYXKUHE 39M, IECHH HETIOKPETHH JIE0 TY’KUHE OM,
JIOK

J€ CpCAH MOKPETHH JIcO, HATPABJBCH 0T YE/THYHE KOHCTPYKIMjE pacioHa 13M.

Caobpahaj mpeko MOCTa je jeAHOCMEpaH, a YKyIHo onTepeherbe MocTa je orpaHHucHO Ha 60

toHa. [Inanupanu objexat je I' kateropuje u uMa wiacupuranuoxu 6poj 215130,

2

V. IIPABUJIA YPEBEIbA, IPABEIbA I KOPHITREILA ITOJPYYJA PE3EPBATA
ITPEMA YTBPBEHOM PEXUMY 3ALITHUTE

Ioapyuje PesepBata ce Hanasu 1o/] HAjCTPOKHjHM PEKHMOM 3aIUTHTE H TPAXKH CTPOTE YCIIOBE 3a
wrpaamwy objekata u ypeliere semspuinTta. Y Pesepaty cy onpehenu pexxumu 3anrrute L 11 u 111
CTENCHA H YTBPI)CHH YCITOBH 3a H3TpaIiby, ypeljerbe U kopHihene NpocTopa 10 30HaMa 3aILTUTE.
3oHa ca pe:kumom 3amture II crenena

Babpamyje ce usrpaama odjekata. J03BoJbeHE CY CaMo OHE aKTHBHOCTH Y IPOCTOPY Koje ce

MOTY BPIIHTH Y MEpH Koja oMoryhaBa yHanpeljeibe cTatba H IIPE3CHTAIIH] Y TIPHPOTHUX JJobapa, 63
MOCIIEMIA TI0 BETOBE NIPUMAapPHE BPSAHOCTH. Y 0BOj 30HH CHEPIETCKE H APYTE BOJAOBE TpeOa BOAUTH
ITOA3EMHO.

3ona ca pe:knmom 3amrure I11 crenena

V oBoj 30HH H3rpaljeHu Cy 00jEKTH 3a PA3THUUTES HAMEHE Kao IITO ¢y Kyhe 3a oxMop,
YTOCTHTEIHCKH 00JCKTH, 00JEKTH CIIOPTCKHX PHOOIOBAI[A, BOJHH 00]CKTH BOJOTPHBPETHOT
npenyseha u

ci1. Jla 6H ce mrTeTHE moceauIe y kopHihiely MPocTopa H MPHPOAHUX PECYPCa CBElle Ha HajMatby
Moryhy Mepy, y cKIany ca ctyaujoM "amTuta u ypehemwe moctojehux npupoauux peqHocTH" KOjy
je

ypaauo 3aBox 3a zamruty npupoae Cp6uje (2007.1.) 1 kojoM cy AepUHUCAHU JIOKATHTCTH Ha KOJHMA
cy

nocrojehu 06jekTH, 3a6paHa Jasbe U3TPaibe WK MOTYRHOCT H3TPaIhe HOBHX 0bjeKaTa Ha
TIOjCIUHUM

JIOKaTHTETHMa, a oceOHo npuMeryjyhu onpente Ypende o sanrrut CrielujamHor pesepBaTa
npHUpo/e

T'opme Hoxynasme ("Cry:x6eru rmacuuk PC", 6poj 45/01, 81/08 u 107/09), osum IInanowm ce xajy
npasmwia 3a ypeheme npoctopa 1 W3rpagmy 00jeKaTa Ha THM JIOKAJIHTCTHMA.

Usrpajiba H peKOHCTPYKIHja BOAHUX 0Gjekata U o0jekaTa HHPPACTPYKTYPE Ha BOTHOM
3eM/BHIITY BpIrhe ce Ha ocHOBY oBor [1ana. IloTpeGHo je mpuGaBHTH yC/IOBE H CANIACHOCT
Ha/IEXKHOT

BOJIONpHBpENHOT Npeay3eha, [TokpajHHCKOT 3aB0O/Ia 3a 3aIITUTY IPHPOJE H OCTAIMX jaBHUX
npenyseha

KOJHMa CY IOBEPCHH Ha YIIPaBJhathe HHPPACTPYKTYPHH 00JSKTH.

Cao0pahaj u caoOpahajuna undpacrpykrypa

VrephuBame ontuManne HHTETpaiHe caobpahajue Mpeke Koja he TpeTupaT cBE BHIOBE
caoOpahaja u ONCITY)KHBATH CBE CapsKaje M JIOKaTHTETe Ha moapyyjy 1lnaHa y3 yBakapame
©KOHOMCKHX,

TEXHHYKO-TEXHOJIOIIKHX, TIPOCTOPHO-QYHKI[HOHATHHUX H CKOJTOIIKHX KPHTCPHjyMa.

O6e36elerbe MPoCTOpPHUX YCIIOBa 32 MPAaBWIHO (PYHKITHOHHCAIHE CBUX caoOpahiajHIX cHCTeMa, ¥
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OKBHPY OBOT IPOCTOPa, pYOHO] 30HH HJIM GIIM3HHH caMoT Io/ipy4ja PesepBata, ca moceCHUM
aKI[CHTOM

Ha OIIIITHHCKY U HEKATCTOPUCAHY ITYTHY MPEKY Y caMoM moapy4jy PesepBata. JluHamuka
peanuzanyje

IWIaHUpaHux caoOpahajHux cucTeMa Guhe 3acHOBaHa Ha caoOpahajHO-€KOHOMCKUM, (PYHKI[HOHATTHHM
H

SKOJIONIKHM TIPHHITHITHMA.

Boauu caobpahaj

V oxBupy mioBHuX KaHaia u3 cuctemMa OKM XC JIT]I, Ilpurpesuna — Besnan, BpGac - Beanaw,
Besnan — Baja (bajcku KaHa) IIPIWIHKOM H3Tpajme o0jeKkaTa MOTPEOHO je HMATH Y BHY IUIOBHE
raGapuTe Koju Je(pUHHUIILY YCITOBE TNIOBHAOES OBHM IUTOBHHM ITYTCBHMA.

Venosu 3a aconuiry kaHama Ipurpesuna — bezpan (kv 0.0 — km 31.7) m3Hoce:

- MHHHMaJTHa TyOuHa wioBHoT myTa je H = 2,1 m;

- IIHpHHA IWIoBHOT yTa B = 18 M;

- IUpHHA BoAHOT ornefiana Bvo = 40 - 52 m;

Mepe 3amtute y Pesepaty - Iloapyuje y pexxumy 3amrtute I u I1I ctenena 3amrute

V Pesepraty koju je y peskumy 11 u 11 crenena 3amtute, 3a6pameHo je:

*  TPaJUTH HHAYCTPH]CKE, IOJbONPUBPETHE H CITHYHE 00]CKTe (TYPHCTHUKH 00]E€KTH, XOTEICKH
KOMIUICKCH | JIp.) 00aB/baTH paJloBe KOjHMA CE HapyIIaBajy MOPQOTIOTIKE U XO/IPOIIOIIIKE
KapaKTepPUCTHKE TEPEHA, VHHUIIITaBa OWSbHH H )KHBOTHE,CKH CBET HITH C€ HA OWIO KOJH IPYTH HAUHH
HapyIlaBa HHTETPUTET MPOCTOPA, OCHM 32 MoTpede yHampelea cTarba MPHPOTHUX BPETHOCTH
(peBUTaIH3AIIH] ), TPATEHE MIYMCKHX TBPHX MYTCBa O MPHPOTHOT MaTEPHjalia, Kao H CHCTEMA 32
OJIBOJIIbaBatha U HABOAIHABAhA,

*  CaKyIUbalbe H KopHIINeHhe CTporo 3amTHRCHHX BPCTa;

*  HCIYIITAC He MpeUHIMNEHIX OTIAHUX BO/Ia, Kao H BoJa HeoAroBapajyher Kpanurera,
*  IaJBCHE TPCKS;

*  BPILHMTH IPOMCHY HaMEHE NMOBPILIKHA, OCHM 32 PEBHTATIH3AIH]Y NPHPOTHIX CTAHHUIITA;
*  TOIIYMJbaBaTH Gape, JICNPECHe U JTHBA/IE,

*  EKCIUIOATHCAHh€ MHHEPATHHX CHPOBHHA, OCHM 32 IOTpeOE O/ipKaBabha IVIOBHOT IyTa;

*  OTBapame H GopMHpame TCTIOHH]a;
3

*  TPaJUTH BHKSH] 00jekTe M BUKCH HACETha U3BaH IpaljeBUHCKUX TOAPYYja YTBpCHHX MOCCOHHM
IUTAHCKHM H YPOAHHCTHYKAM JJOKYMEHTHMA;

* H3BOJUTH }JOMahy CTOKY Ha UCIIAIY;

PeKkoHCTPYKIHjOM H CaHAIH]OM APYMCKO-IOHTOHCKOT MocTa , JIIMaryn’™ y baukom Moromtopy
Ha KaTacTapckuM mapiernama Opoj 7150, 6675 u 6707 K.O. Bauku MoHo1rop, Ha KaHaTy
IIpurpesuia-

Besnaun kM21 +350, no6uja ce MocT cieiehix KapaKTepUCTHKA:

- HajBehe ocoBHHCKO onTepelicke je orpannucHo Ha 20 TOHa,

- YKynHO onTepehierse je orpaHmucHo Ha 60 ToHa;

- Gp3HHa KpeTarba BO3MIIa IPEKO MOCTA j¢ OTpaHHYCHA Ha 5 Kw/caT,

- T03BOJBEH j€ jeIHOCMepHH caobpahiaj Ha MocTy;

- MOCT C€ CacTOjH M3 TPH JIEJIA, /IBa HEMOMHYHA JIS/IA H CPE/ELET TIOMHYHOT TIOHTOHCKOT ET1a;
- IIEPHHA KOJI0BO3a MOCTa je 4M;

- YKYIIHA JTY’KHHA MOCTa H3HOCH 61M;

- JIEBH HETIOKPETHH JICO je O ApBeTa AyKHHE 39 M;

- IECHH HEIOMHUYHH Jico m3paljeH je o1t ApBeta, a TykuHe je 9 M,

- Iy’KHMHa CBETVIOT 0TBOpa MocTa je 131,
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- CPE/IIbH €0 je TIOKPETAH, O] IE/HYHE KOHCprKI.[Hje pactoHa 13M, OCTIOCH Ha J{BA OCJIOHI[A;

- CPEbH S0 MOCE/IY]C YCIIYHE IOHTOHE KOJH CITYIKE 3a TIPEMEIITAISE MIOKPETHOT JIesIa MOCTA Ha
HHU3BOJTHO JIECHY 00aJTy IIPH OTBOPEHOM IPOJIA3Y 3 IVIOBHIA;

PeKOHCprKHH_]OM ce 3apiKaBa CTapH rabapyT MOCTA, Ca KOMIDISTHOM CTapoM TSOMETPH]OM H
JHUMCH3HjaMa MOCTa, a IPOMEHA Ce OJJHOCH Ha MoBehalbe IeroBe HOCHBOCTH, Ha YKYIHO onTepehebe
ox

60 ToHa.

VI. CACTABHHU JEO OBHX JIOKAIIMJCKHX YCJIOBA CVY:

— WnejHo pererbe peKOHCTPYKIH]E U CaHAI[H]e APYMCKO-TIOHTOHCKOT MocTa , JIIMaryir y Baukom
Mowuomrtopy, m3paljeno ox crpane ,,AM 021 TPAIIBA* n.0.0. u3 Hosor Caja, 6poj TexHHUKE
JoxymeHTarmje 00-01/2016 ox pebpyapa 2016. rogune, oATOBOPHH MpojeKTaHT je Pagomup Crymap,
Juru.umk.rpal). (munenna 6poj 311 E855 07);

Petietbe 0 yemoBHMa 3aIiTHTE TPUPOJE, u3aaTo ox [lokpajuHCKOT 3aBoJia 3a 3aIUTHTY TPHPOJC
u3 Hoeor Capa, Paguuuka 20A, 6poj 03-153/2 ox 09.02.2016. roquue;

Munusere y MOCTYIIKY H3JaBatha BOJHUX yeioBa koje je m3naino JBII ,.Boae Bojsoauue’ u3

Hoeor Cagna, 6poj 1-977/4-11 ox 27.09. 2011. rofuue i NpOAYKEHE BAKHOCTH MUIIUBEHA Y
HOCTYIIKY

H3J1aBarba BOJHHX yoiiopa, Opoj [-324/4-16 on 16.03.2016. roauHe;

— Pemerse 0 BogHUM yetoBHMa Koje je u3gasio Oerbebe 3a MObONPHBPEAY H PYPAIHH Pa3Boj
I'pancke ynpase rpaga ComGopa, 6poj 325-3/2016-X1 ox 22.03.2016. roquue;

OGasermtese u3maTo o crpare Hupekuuje 3a mrpaamy I'paga ComGopa, 6poj 270/2016 ox
17.03.2016. rouse;
VII. IIOCEBHHU YCJIOBH :
V dasu u3pazge HIEjHOT MPOjeKTa HEOIIKOAHO j& IPHAPKABATH CE OIIITHX Y MOCSOHHX YCIIoBa 3a
H3rpajiby OBe BpCcTe 00jekaTa, T¢ MPUMCHHHBATH 3aKOHCKE MPOIHCE KOJH PETYITHIILY OBY MaTCpH)y.
IIpojexTHY TOKYMCHTAIH]y Kao H pPafoBe Ha PEKOHCTPYKIM]H H CAHAIH]H APYMCKO-IIOHTOHCKOT
MocTa ,JIImaryn* y Baukom MoHonitopy, H3BeCTH Yy cKIany ca PeliermeM 0 yciIoBHMa 3aIlITHTE
TOPHPOJE,
mwynatum of [Tokpajunckor 3aBoja 3a 3amrtuty npupoae uz Hoeor Cana, Pagumika 20A, 6poj 03-
153/2
ox 09.02.2016. rogmuse.
[MoTpebHo je mocTynmuTH npeMa Perieiby 0 BOIHHAM yCI0BUMa Koje je m3aano Onembene 3a
HOJBOTIPUBPEIY H pypantu pa3soj ['pancke ynpase rpaga Combopa, 6poj 325-3/2016-X1 on
22.03.2016.
TOJIMHE, U 0 3aBPIICTKY H3PaJie MPOjEKTHE TOKYMEHTAIIH]€ HCXOMOBATH O/ OBOT OPTaHA BOJHY
CaryacHoCT.
IIpe oTnounmbama paioBa Ha PEKOHCTPYKIHJH H CAHALH]H P YMCKO-TIOHTOHCKOT MOCTA
HJIIMaryir y Baukom Mosomropy Ha kanainy JIT]I IlpurpeBunia-besnan, uHpecTHTOp HMa 00aBe3y
Ja
nucMenuM myteM obasectd JBII , Bone Bojeogune* u3z Hosor Cana, y3 TocTaR/bahe TEXHHYUKE
JOKYMEHTALH]€, PaJli KOHTPoJIe u3Boljerba pasoBa ca CTAHOBHUINTA HHXOBOT YTHIIA]a HA BOIHH
PEKHM H
BOJIHE 00JEKTE H YCIIOBE Y OKBUPY H3AATHX BOJHHX YCIIOBA.
4
Wnejru npojekat tpeba fa Gyne y ckiaxy ca oapendama 3akoHa o WIaHHPAY M H3TPa b1
("Cryx6enu rmacuuk PC", 6poj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-oamyka YC, 50/13-omtyKa
VC, 98/13-omtyka YC, 132/2014 u 145/14) v noI3aKOHCKHM POTMUCHMa. Y CIIy4ajy
PEKOHCTPYKIH]S,
aJianTaimje , OTHOCHO caHalHje mocTojeher 06jekTa, TpojeKaT CapyKu U APXHUBCKH MPOjeKAT HITH
CHHMaK
nocrojeher cTara YKOIHKO apxHBCKH IPOjeKaT He MocToju. VinejHu nmpojekaT 06aBe3HO caipiKu
pelcthe
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0 oJpelHBatbH OATOBOPHOT TIPOjEKTAHTA KA0 H M3jaBY OATOBOPHOT TIPOjEKTaHTa, KOjoM ce moTBphyje
yekaljeHOCT ca IIPOIHCHMa | IIPaBWIHMA CTPYKE, KAo H Ja je u3paljeH y CRIay ca JOKaI|)CKHM
YCIIOBHMA.
Jloxanujcku yemoBy Baskd 12 MecenH 01 JaHa H3/[aBakba WIH [0 HCTCKa BaKCHa rpaljeBHHCKS
J03BOJIC H3JATE Y CKIAY Ca THM YCJIOBHMA, 33 KaTACTapcKy MapIery 3a Kojy j¢ MOJHET 3aXTeB.
VIIL ¥3 3axTeB 3a uzjaBame Pemersa y ckiajy ca yianom 145 3akoHa koju ce oHOCH
Ha uiexHoM oprany kpo3 [IUC (Llenrpanuu Uadopmatmonu CucteM) IpHiTake ce JOKYMCHTaIHUja ¥
CBEMY Y cKIagy ca wiaHoM 3 H 28 IIpapwiHuKa 0 IOCTYIIKY cripoBoljerba 00jeHIbEHE IIPOLEAY e
erextpoHcKuM myTeM (, Ci.rmacauk PC, 6poj 113/2015) u 10:
— Wnejnu npojexat y ciany ca [IpaBuIHHKOM 0 caipyKHHH, HAYHHY U TIOCTYIIKY H3paJe H HAUHH
BPIIICHha KOHTPOJIC TEXHHYKE JOKYMEHTAIHje peMa KiacH u Hamenu o0jexta ("Cn. racuuk PC",
6poj
23/2015 u 77/2015);
+ Joxa3 o ymiaheHoj aJMUHHCTPATUBHO] TAKCH 32 IIOHOIICHE 3aXTEBa H JIOHOICHHE PEIICHHA O
rpaljeBHHCKO] XO3BOMIH H HakHaAH 3a LIeHTpanHy eBHICHIM]Y;

OnroBapajyha noxymeHTaiuja mpomucato wianoM 28 crap 3 [IpaBwiHuKa 0 MOCTYIKY

cmpoBoljerba o0jeubeHe Ipoleaype enckTporckuM myteM (,,Ci.rmacuuk PCY, 6poj 113/2015);

V3 3axTeB 3a u3gaBambe JIOKAIHCKUX YCIIOBA, Y CKIAAY ca WIaHOM 53a 3aKkoHa 0 IIAHHPAbY H
mwrpajmd ('Cr. rmacuuk PC", Gpoj 72/09, 81/09, 64/10-omtyka YC, 24/11, 121/2012, 42/13-omtyka
VG,

50/13- ogmyka YC, 98/13-omnyka YC, 132/14 u 145/14), noanero je u UnejHo pemetse (0-riaBHa
CBECKa

u l-npojexaT apxuTeKType) 6poj Texuuuke qoxymentammje 00-01/2016 ox dgebpyapa 2016. rogunue,
mwpaljero o cpane ,,AM021 TPAJTIBA® 1.0.0. u3 HoBor Caja, oaroeopru mpojektant je Pagomup
Crynap aumn.umk.rpal). (munenna 6poj 311 E855 07),

Ha ocHoBy wiana 56. ctaBa 2. 3akoHa o wianupawy 4 warpaami ("Cr. rmackuk PC", 6poj 72/09,
81/09, 64/10-ommyka YC, 24/11, 121/2012, 42/13-oqmyka YC, 50/13- omyka YC, 98/13-omtyka YC,
132/14 u 145/14) Ha noKalHjcKe YCIOBE MOJKE CE TOHETH TIPHIOBOP HAUICKHOM IpajickoM Behy, y
POKY

0J] TPH JJaHa O JaHAa JOCTABIbatha OTHOCHO OJ JaHa TIPHjeMa JIOKALH]CKUX YCII0Ba.

CarnacHo wiany 8 cras 5 IIpaBwiHuiKa 0 HOCTYIIKY ciipoBoljeiba 00jSIHIbEHE IPOLICAYPE
enekTpoHcKuM myTeM (,,Ci.rmacauk PC*, 6poj 113/2015) moaHocHal 3axTeBa HUje 0OBE3HHK
wiahama

aJIMHHHCTPATHBHE PETyOIIHUKE TAKCE H HakHae 3a [{eHTpanHy eBHACHIM]Y, 0G3HPOM Jia je ¥
3aKOHCKOM

POKY IIOJTHEO MPSAMETHH 3aXTCB Ka0 yCaIJIAlCHHU 3aXTeB Y KOjeM j€ OTKIOHHO CBe yTBpeljeHe
HegocTaTke Mo 3akibyuky 6poj ROP-SOM-591-LOC-1/2016, untepuu 6poj 353-13/2016-V ox
11.02.2016. rogune.

HAYEJHIK,

Munanka Kperuh, mmuLusx.rpal).
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15.2. TEHNICKI OPIS:

e OPIS POSTOJECEG OBJEKTA

Most je lokalnog karaktera i sluzi za potrebe éumskog gazdinstva, i lokalne samouprave.
Sastoji se iz tri dela, dva nepomitna dela i srednjeg pomitnog pontonskog dela.

Projektovane karakteristike postojeeg mosta su:

-Sirina kolovoza mosta je &4m

-duZina sveflog otvora mosta je 13m

-maksimalno opferetenje 10t osovinski

-brzina kretanja vozila na mostu ograniena na max 5 km/saf

-dozvoljen jednosmerni saobrataj na mostu

-ukupna duZina mosta iznosi 61m

-levi nepokretni deo je od drvefa ima devef raspona od &m i krajnji priobalni od 2m

-desni nepomitni deo ima jedan raspona od 4m i priobalni raspona &m, i izraden je od drveta
-srednji deo je pokretan, od Celicne konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva oslonca,
-srednji deo poseduje Celitne pontone koji sluze za premestanje pokretnog dela mosta na
nizvodno desnu obalu pri ofvorenom prolazu za plovila

-minimalni vodostaj je na koti 80.80m

-maksimalni vodostaj je na koti 84.00m, ukoliko se zatvori ustava kod Kupusine, tada je most
potopljen, kao i cela okolina mosta

Most je izgraden 1986. godine, izvrSeno je njegovo probno opterefenje i dobijeno je
PRIVREMENO RESENJE O ODOBRENJU ZA UPOTREBU OBJEKTA od Pokrajinskog komiteta za
vodoprivredu, Novi Sad, 02.07.1987., uz uslove:

-najvele osovinsko opteretenje je ograniceno na 12 tona,

-ukupno opteretenje je ograniceno na 24 tone

-brzina kretanja vozila preko mosta je ogranicena na 5 km/sat.

Desni nepokretni deo mosta je drveni na saniranim Celicno-betonskim stubovima.
Levi nepokretni deo mosta izraden je kompletno od hrastove grade Il klase.

Pokreftni srednji deo mosta prilikom prolaska vozila oslanja se na dva pokretna i dva
nepokretna oslonca, a pontoni su u fom slutaju rastereceni.

Prilikom pomeranja mosta pofrebno je pofpuno rasteretiti most, i vezati uzad za bitve
pontona na onoj strani na koju se Zeli pomeriti most. Preko sistema za podizanje poditi most.
Most privremeno vezati na obe sftrane da ne bi u toku dizanja od uticaja vetra ili toka vode
krenuo. Kada je most dignut iz leZiSta i oslonjen na pontone odvezafi privremeni vez i
konopcima privuti most na mesto na obali predvideno za vezivanje mosta.

JP VOJVODINASUME

37



IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije
drumskog pontonskog mosta “SMAGUC”

Za postavljanje mosta potrebno je {amcem prebaciti uZe na drugu obalu. Odvezati most sa
veze, privuti ga sa veze i privremeno vezati u poziciju za spustanje. Prekomehanizma za
spustanje spustiti most u leziSta i rasteretiti pontone.

Tehnologiu dizanja pomeranja i spuStanja mosta je obuhvatice masinski projekat.

Glavni nosadi mosta su sistema proste grede raspona 4m, na razmaku od 0,9m. Ima pet
glavnih nosaca u poprecnom preseku.

Na pobijene Sipove pilote postavljaju se ukrutenja - jarmovi, potom sedla, a na njih glavni
nosac, spojen spojnim sredstvima moZdanicima i zavrtnjevima.

U arhitektonskom pogledu, objekat je u stanju da se na njemu moZe izvrSiti rekonstrukcija i
sanatija.

e RAZLOZI ZA REKONSTRUKCIJU

Izlaskom na teren i vizuelnim pregledom konstrukcije mosta ustanovljeno je:

-nepokretni deo mosta na desnoj obali kanala, iako saniran pre nekoliko godina, novim
projektom je predviden za rekonstrukciju s obzirom da ne ispunjava nove uslove optereenja.

-srednji deo mosta, pokrefni ponfonski deo, u funkciji je, ali je potrebna sanacija, izvrsen je
detaljan pregled konstrukcije, sa utvrdivanjem stanja i klase Evrstofe upotrebljenih
materijala,i sve je opisano u posebnom masinskom projektu.Uzimanje uzoraka za laboratorijsko
ispitivanje ukoliko se ukaZze potreba za istim.

-nepokretni deo mosta na levoj obali kanala, zahteva sanaciju i nije za upotrebuy, i frenufno je
zatvoren za upotrebu, jer su drveni Sipovi u zoni promene vodostaja dofrajali, a na nekim
mestima pofpuno truli, i da je doSlo do dislokacije delova stuba i neZeljene deformacije mosta.
Prelazak preko mosta viSe nije bezbedan, jer postoji viSe kriticnih preseka i realna opasnost
od havarija vetih dimenzija.

e TEHNICKI OPIS PLANIRANOG MOSTA

Projektnim zadatkom predvidena je izrada idejnog projekta rekonstrukcije i sanacije
drumskog pontonskog mosta na kanalu Prigrevica-Bezdan km21 +350 kod Backog Monostora.

Most je lokalnog karaktera, sledetih karakteristika:

-najvete osovinsko opteretenje je ograniteno na 20 tona,

-ukupno opteretenje je ograniteno na 60 tona

-brzina kretanja vozila preko mosta je ogranicena na 5 km/sat.

-dozvoljen jednosmerni saobrataj na mostu

-sastoji se iz tri dela, dva nepomitna dela i srednjeg pomitnog ponfonskog dela.
-Sirina kolovoza mosta je 4m
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-ukupna duzina mosta iznosi 61m

-levi nepokretni deo je od drveta duZine 39 m

-desni nepomitni deo izraden je od drveta, a duZine je 9 m

-duzina svetlog otvora mosta je 13m

-srednji deo je pokretan, od Celicne konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva oslonca,
-srednji deo poseduje Celitne pontone koji sluze za premesStanje pokretnog dela mosta na
nizvodno desnu obalu pri ofvorenom prolazu za plovila

Glavnim projektom rekonstrukcije zadrzava se stari gabarit mosta, sa kompletnom starom
geomefrijom, odnosno sve dimenzije mosta, promena se odnosi na povetanje njegove nosivosti,
na ukupno opteretenje od 60 tona.

Levi nepokretni deo mosta se kompletno sanira, odnosno uklanjaju se svi njegovi elementi, pa
i drveni Sipovi, umesto kojijh se postavljaju AB Sipovi duzine minimalno 5m zabijeni u teren. AB
Sipovi su smedteni izmedu postojetih drvenih Sipova na razmaku od 1m, i ima ih po & komada
u svakom redu. Preko Sipove se betonira nova jarmenjata, na koju se preko drvenih sedala
oslanjaju glavni drveni nosaci.

Desni nepokretni deo mosta je prethodno saniran, ali se i fu uklanja kompletna drvena
konstrukcija kao i a.b.sa cevima.

Celitni pontonski deo je duzine je 13m i ojaava se kako bi prihvatio novo projektovano
opteretenje.

Pontoni svojom zapreminom zadovoljavaju i nakon ojacanja Celicne konstrukcije mosta.

u Novom Sadu, April 2016. godine Projektant:
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1.6 Numericka dokumentacija

1.6.1.Tabelarni prikaz osnovnih karakteristika mosta:

najvete osovinsko opteretenje:

ograniteno na 20 fona

ukupno opteretenje:

ograniteno na 60 tona

brzina kretanja vozila preko mosta:

ogranicena na 5 km/sat.

dozvoljen saobrataj: jednosmerni
sirina kolovoza mosta: 4.00 m
ukupna duZina mosta: 61.00 m
sastoji se iz tri dela, dva nepomitna dela i srednjeg

pomicnog pontonskog dela. srednji deo je pokretan, od

Celicne konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva

oslonca,. srednji deo poseduje Celicne pontone koji sluze

za premestanje pokretnog dela mosta na nizvodno desnu

obalu pri otvorenom prolazu za plovila

levi nepokrefni deo : 39.00 m
desni nepomicni deo : 9.00 m
duzina svetlog ofvora: 13.00 m

materijalizacija postojeta :
materijalizacija nova:

drveni most-fiksni delovi
a.b. i drvo-fiksni delovi

orijentacija : severoistok-jugozapad
nagib: -
materijalizacija pontona: lim i Celik

u Novom Sadu, April 2016. godine Projektant:

-

5 N
VE] _
\ Muxases
\ VUL, G apK. 5.

T
W00 H849 M,&,,

‘ K
k/\;l L v*\;:.f -1

\}@ﬁ;ﬁ o/

-

: —— NebojSa Mihaljev ,

JP VOIVODINASUME

dipl.ing arh.

40



IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije
drumskog pontonskog mosta "SMAGUC”

1.5.2. TEHNICKI OPIS:
e OPIS POSTOJECEG OBJEKTA

Most je lokalnog karaktera i sluzi za potrebe Sumskog gazdinstva, i lokalne
samouprave.
Sastoji se iz tri dela, dva nepomicna dela i srednjeq pomicnog pontonskog dela.

Projektovane karakteristike postojeeg mosta su:

-sirina kolovoza mosta je 4m

-duzina svetlog otvora mosta je 13m

-maksimalno opterecenje 10t osovinski

-brzina kretanja vozila na mostu ogranicena na max 5 km/sat

-dozvoljen jednosmerni saobracaj na mostu

-ukupna duzina mosta iznosi 61m

-levi nepokretfni deo je od drvefta ima devet raspona od 4m i krajnji priobalni od
Zm

-desni nepomicni deo ima jedan raspona od 4m i priobalni raspona &4m, i izraden
je od drveta

-srednji deo je pokretan, od celicne konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva
oslonca,

-srednji deo poseduje celicne pontone koji sluZe za premestanje pokretnog dela
mosta na nizvodno desnu obalu pri otvorenom prolazu za plovila

-minimalni vodostaj je na koti 80.80m

-maksimalni vodostaj je na koti §4.00m, ukoliko se zatvori ustava kod Kupusine,
tada je most potopljen, kao i cela okolina mosta

Most je izgraden 1986. godine, izvrdeno je njegovo probno opteretenje i dobijeno
je PRIVREMENO RESENJE O ODOBRENJU ZA UPOTREBU OBJEKTA od Pokrajinskog
komiteta za vodoprivredu, Novi Sad, 02.07.198%., uz uslove:

-najvece osovinsko opteretenje je ograniceno na 20 tona,

-ukupno opterecenje je ograniceno na 60 tona (tipsko vozilo V-600)

-brzina kretanja vozila preko mosta je ogranicena na 5 km/sat.
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Desni nepokretni deo mosta je drveni na saniranim celicno-betonskim stubovima,
izmedju stubova izveste se Sipovi koje Ce preuzeti opterecenje sa saniranih
celicno betonskih stubova.

Levi nepokretni deo mosta izraden je kompletno od hrastove grade Il klase.
Pokretni srednji deo mosta prilikom prolaska vozila oslanja se na dva pokretna i
dva nepokretna oslonca, a pontoni su u tom slucaju rastereceni.

Prilikom pomeranja mosta potrebno je pofpuno rasteretiti most, i vezati uzad za
bitve pontona na onoj strani na koju se Zzeli pomeriti most. Preko sistema za
podizanje podi¢i most. Most privremeno vezati na obe strane da ne bi u toku
dizanja od uficaja vefra ili toka vode krenuo. Kada je most dignut iz lezista i
oslonjen na pontone odvezati privremeni vez i konopcima privuci most na mesto
na obali predvideno za vezivanje mosta.

Za postavljanje mosta pofrebno je camcem prebaciti uZze na drugu obalu.
Odvezati most sa veze, privu¢i ga sa veze i privremeno vezati u poziciju za
spustanje. Prekomehanizma za spustanje spustiti most u lezista i rasteretiti
pontone.

Tehnologiu dizanja pomeranja i spustanja mosta je obuhvatice masinski projekat.

Glavni nosaci mosta su sistema proste grede raspona 4m, na razmaku od 0,9m.
Ima pet glavnih nosaca u poprecnom preseku.

Na pobijene Sipove pilote postavljaju se ukrutenja - jarmovi, potom sedla, a na
njih glavni nosac, spojen spojnim sredstvima mozdanicima i zavrtnjevima.

U arhitektonskom pogledu, objekat je u stanju da se na njemu moZe izvrsiti
rekonstrukcija i sanacija.

e RAZLOZI ZA REKONSTRUKCIJU

Izlaskom na teren i vizuelnim pregledom konstrukcije mosta ustanovljeno je:

-nepokretni deo mosfta na desnoj obali kanala, je saniran i moZe da primi
projektovano opterecenje uz ogranicenja koja su vazila i pre.

-srednji deo mosta, pokretni pontonski deo, u funkciji je, ali je poZeljna sanacija,
potreban je detaljan pregled konstrukcije, sa utvrdivanjem stanja i klase
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cvrstote upotrebljenih materijala, kao i uzimanje uzoraka za laboratorisko
ispitivanje ukoliko se ukaZe potreba za istim.

-nepokretni deo mosta na levoj obali kanala, zahteva sanaciju i nije za upotrebu,
i trenutno je zatvoren za upotrebu, jer su drveni Sipova i u zoni promene
vodostaja dotrajali, a na nekim mestima potpuno truli, i da je doslo do
dislokacije delova stuba i nezeljene deformacije mosta.

Prelazak preko mosta vise nije bezbedan, jer postoji vise kriticnih preseka i
realna opasnost od havarija vetih dimenzija.

Nakon prvog posmatranja detaljnim pregledom drvenih Sipova u zoni promene
vodostaja, gde su oni najvie dotrajali, utvrdeno je, da su dva srednja, od
ukupno pet Sipova, u jednom redu, blize obali, na mestu oslonca glavnog nosaca
potpuno istrulili, dok je krajni stub do njih prelomljen, ali nije izqubio funkciju, jer
nije doslo do dislokacije prelomljenih delova, tada je bila moguta sanacija
privremenim ojacanjima. Medutim nakon drugog vizuelnog pregleda uoceno je da je
u meduvremenu dolo do dislokacije delova stuba i da ja leva strana mosta u
tom redu stubova prakticno ostala bez oslonca, i da je doslo do neZeljene
deformacije mosta, koja je jednim delom umanjena angazovnjem susednih nosaca i
stubova, a jednim delom tako sto se poklapaca umesto na drveni Sip oslonila na
tlo obale.

Ta trenutna situacija pruza laznu sliku, jer je uocljiva deformacija samog patosa
mosta takva da se ¢ini da je mogué prelazak preko mosta, medutim prelazak
preko mosta vise nije bezbedan, i ne zna se koliko ¢e flo kao privremeni
oslonac, posluziti, odnosno koliko ¢e most kao prostorna celina angazovanjem
susednih nosca i stubova jos uvek funkcionisati, pogotovu sto to nije jedini
kriticni presek.

Naime postoji jo§ jedan red stubova u kome su takode dva srednja stuba
potpuno van funkcije, a gde krajni stub, samo sada sa desne strane mosta, ima
tendenciju pomeranja van ose mosta u pravcu vodotoka, i pitanje je koliko ce jos
on izdrzati, pogotovu Sto je primetna razlika nakon prvog i drugog vizuelnog
opazanja u vremenskom intervalu od dve nedelje.

Dodatnu opasnost predstavlja cinjenica da je taj drugi kriticni presek t.. red
stubova bliZe sredini kanala i ukoliko dode do izmicanja krajnjeg stuba, moguéa
je i havarija vecih dimenzija, jer fu nema fla koje bi posluzilo kao privremeni
oslonac, a i pitanje je koliko su sposobni susedni nosaci da se angazuju.
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MoZe se smatrati da je levi nepokretni deo mosta gubitkom tri stuba u jednom
redu do obale, pretpeo havariju uz upozorenje, a da je havarija bez upozorenja
moguca ukoliko se isto dogodi i u drugom kriticnom preseku.

Da bi se most privremeno osposobio odnosno da bi bio u funkciji hitno je
potrebna sanacija ta dva uocena kriticna preseka, uz detfaljan pregled
preostalog dela, kako sftubova tako i ostalog dela konstrukcije.

U svakom slucaju za dalju bezbednu eksploataciju mosta neophodna je i sanacija
nepokretnog dela mosta i prema levoj obali kanala.

Zakljucak:

Drveni nepokrefni deo drumskog mosta ,,émaguc” prema levoj obali kanala DTD,
nije bezbedan za dalju upofrebu.
Potrebna je sanacija preostalih nesaniranih delova mosta.

o TEHNICKI OPIS PLANIRANOG MOSTA

Projektnim zadatkom predvidena je izrada glavnog projekta rekonstrukcije
i sanacije drumskog pontonskog mosta na kanalu Prigrevica-Bezdan km21 +350
kod Backog Monostora.

Most je lokalnog karaktera, sledecih karakteristika:

-najvete osovinsko opterecenje je ograniceno na 20 tona,

-ukupno opterecenje je ograniceno na 60 tona

-brzina kretanja vozila preko mosta je ogranicena na 5 km/sat.

-dozvoljen jednosmerni saobracaj na mostu

-sastoji se iz tri dela, dva nepomicna dela i srednjeg pomicnog pontonskog dela.
-sirina kolovoza mosta je 4m

-ukupna duZzina mosta iznosi 61m

-levi nepokretni deo je od drveta duzine 39 m

-desni nepomicni deo izraden je od drveta, a duZine je 9 m

-duZina svetlog ofvora mosta je 13m

-srednji deo je pokretan, od celicne konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva
oslonca,

-srednji deo poseduje celicne pontone koji sluZe za premestanje pokretnog dela
mosta na nizvodno desnu obalu pri ofvorenom prolazu za plovila.
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Projektom rekonstrukcije zadrzava se stari gabarit mosta, sa kompletnom
starom geomefrijom, odnosno sve dimenzije mosfta, promena se odnosi na
povecanje njegove nosivosti, na ukupno opterecenje od 60 tona.

Levi nepokretni deo mosta (od ose 1 do 11), se kompletno sanira, odnosno

uklanjaju se svi njegovi elementi, pa i drveni Sipovi, umesto kojijh se postavljaju
AB Sipovi duZine minimalno 5m zabijeni u teren. AB Sipovi su smeSteni izmedu
postojecih drvenih Sipova na razmaku od 1m, i ima ih po 4 komada u svakom
redu. Preko Sipove se betonira nova jarmenjaca, na koju se preko drvenih
sedala oslanjaju glavni drveni nosaci.
Desni nepokrefni deo mosta ( od ose 14 do 16), je prethodno saniran, ali se i tu
uklanja kompletna drvena konstrukcija, kako bi se povecala nosivost mosta.
Postojeci stubovi koji su sanirani celicnim cevima i popunjeni betonom, skracuju
se kako bi se izvela istovetna konsfrukcija kao i na levom delu mosta, dodaju
se cetiri nova AB stuba - Sipa i buSe se na dubinu od 5m, , u svemu kao i na
levoj strani. Preko svih stubova se postavlja celicna jarmenjaca sastavljena od
dva celicna nosaca [ 24 ,na nju se vracaju glavni drveni nosaci po pet komada u
jednom preseku mosta.

Celitni pontonski deo je duZine je 13m i ojatava se kako bi prihvatio novo
projektovano opteretenje. Ojacavaju se glavni nosaci dodavanjem ojacanja od NP
1300 i NP 1450 na postojece celicne nosace.

Pontoni svojom zapreminom zadovoljavaju i nakon ojacanja celicne konstrukcije
mosta.

e STATICKI PRORACUN

Most je lokalnog karaktera i spada u Il kategoriju, pa za njega vazi racunska
sema za tipsko vozilo V300, ciji je ukupni teret 300kN, ali je zahtev Investitora
bio da most mozZe da ponese ukupni teret od 60tona, tako da je konstrukcija
ujedno proracunata i za tipsko vozilo V600, odnosno tezinu vozila od 600kN.
Proracunom je uzet u obzir dinamicki koeficijenat opteretenja, a ouhvatio je

sledete elemente:

-P0S 1 - patosnice drvene falpe 12/18cm
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-P0S 2 - glavni drveni nosaci nepokrefnih delovatrostruki plansen
presek 3x25cm . nosate  medusobno spojiti, povezati, Celitnim prstenastim
moZdanicima i osigurati zavrtnjevima M24, gustina rasporeda mozdanika i Srafova
bice predstavljena u projektu za izvodjenje, po potrebi ih treba povezati |
celicnim limenim trakama, odgovarajuce debljine. Postavljaju se na odgovarajuce
trnove iz sedla.

-P0S 3 - sedlo-jastuk dvostruki plansen presek 830 + 830cm. Sedlo u
osama"B-B” i ,C-C" se dodatno ojacava hrastovim podvezicama b/d=8/50cm.
Nosaci se povezuju trakama od celicnog lima, a postavljaju se na trn, prethodno
ostavljen iz AB jarmenjate. Sedlo i glavni nosat se takode medusobno povezuju
zavrtnjevima i celicnim trakama.

Kako bi se ostvarila sigurnost od prevrtanja POS 2 i 3, preko svake ab
jarmenjace postavlja se spreg u poprecnom pravcu od celicnih profila.

-P0S & - AB jarmenjace betoniraju se na licu mesta zajedno sa glavama
AB stubova, sa kojom su kruto povezane i cine ramovsku konstrukciju u
poprecnom pravcu mosta.

POS 5 - AB jarmenjaca, oslonac celicnog dela mosta, na nju se postavljaju
po Cetiri pokretna i cetiri nepokretna oslonca, na svakoj strani, na cementni
estriks preko pomocne Sablon ploce, koja se postavi pre betoniranja. Posebnu
paznju treba obratiti na nivelaciju i tacan polozaaj anker ploce.

-P0S 6 - celicna jarmenjaca desnog nepokretnog dela mosta, postavlja se
preko postojecih celicnih stubova, na kratke celicne elemente, u svemu prema
detaljima €elika, kao i na nove AB stubove u meduprostoru izmedu postojetih
stubova, takode preko kratkih ¢eli¢nih elemenata. Preko jarmenjate se vrataju
postoje¢i drveni glavni nosaci, u svemu prema detaljima, a oslanja se na
postojete i nove stubove - Sipove.

POS 7 - glavni nosac celicnog pokretnog dela mosta, ojacava se u svemu
prema detaljima Celika, do preseka kod oslonaca na pontone nosacem 1300, a u
srednjem delu noscem [450. Oslonci mosta su na desnoj strani nepokretni, a na
levoj pokretni, ukupno ih ima 4 postojea i & nova, pokrefni su tako
projektovani da mogu da prime uticaje od promene temperature.

POS 8 - AB stubovi mosta, minimalna duZina koja ulazi u tlo je 5m, a
dimenzionisani su za odgovarajuce vertikalne i horizontalne uticaje (vetar, sile
kocenja).

POS 9 - AB stubovi mosta, ispod jarmenjace na koju se oslanja celicni
pokrefni deo mosta
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POS 10 -AB stubovi mosta koji utvrduju levi deo obale. AB Sipovi su
proracunati prema podacima iz postojeteq geomehanickog elaborata, koristeti
francusku metodu, i prema tom proracunu su odredene njihove duZine.

Svi konstruktivni elementi su racunati i dimenzionisani za odgovarajuca
opteretenja i merodavne uticaje. Prostornu stabilnost mostu dodatno upotpunjuju
horizontalni spregovi u poduznom pravcu mosta, ciji je jedan oslonac na
levojobali, a drugi na vertikalnom spregu kod oslonca celicnog pokretnog dela
mosta.

e KRATAK OPIS PREDVIDENIH RADOVA

Predvideni su sledeéi radovi na rekonstrukciji postojeteg mosta:

-demontaza postojece drvene konstrukcije mosta- ograda, patosnice i drveni
nosaci, sekundarni i glavni

-demontaza i prevoz do radionice pontonskog dela mosta - najbolje vodenim
putem do brodogradilista

- rasklapanje pontonskog dela mosta u radionici - peskarenje postojecih
elemenata, ojacavanje glavnih i sekundarnih celicnih nosaca prema statickom
proracunu, zavrsno farbanje i ponovno sklapanje pontona.

-uklanjanje skracivanje postojecih drvenih stubova - Sipova

-ugradnja novih AB stubova sa odgovarajucim celicnim osloncima za drvene grede
mosta - AB stubovi se ugraduju pomotu buSete garniture sa Slepa, koji treba
da izdrzi tezinu od 10 tona.

-impregnacija postojecih drvenih konstruktivnih elemenata mosta i zamena
dofrajalih drvenih delova novim

-ponovna montaza drvene konstrukcije mosta, nosaci pod, ograda i dr.

-uredenje pristupnih puteva mostu u zoni prilaza mostu

-transport rekonstruisanog pontonskog dela mosta , i ugradnja postojeceg
mehanizma za podizanje i pomeranje pontonskog dela

-kontrola uradenih radova, provera nosivosti rekonstruisanih stubova, probno
opterecenje po potrebi, i tehnicki prijem mosta

JP VOJVODINASUME
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IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije
drumskog ponfonskog mosta “SMAGUC”

e ZASTITA | ODRZAVANJE

Spoljne povréine drvenih nosata moraju biti obradeni do onog stepena finote
koje omoguCuje brzo oticanje kondezata, iz istog razloga sve spoljne ivice
nosaca moraju se blago zaobliti.

Sprovesti frajnu zadtitu SVE drvene grade sa cilem da drvo u fazi
eksploatacije bude trajno zastieno. To se postize potapanjem - impregniranjem
obradene gradje u antiseptik koji sadrZi plavi kamen, kalijumdihronat i bornu
kiselinu. lzvodac radova se ne ogranitava na posebnog proizvodata ali u
dogvoru sa nadzorom izabrati preparat i proizvodaca koji treba da obezbedi
trajnost i funkcionalnost u eksploataciji

U okviru odrzavanje neophodan je redovni detaljni godisnji pregled, ciScenje
leSista i ukolioko dode do oStefenja sanacija. . Izvodac je duZan da investitora
uputi u tehnologiju i froskove odrzavanja mosta u zavisnosti od upotrebljenog
preparata za zastitu drvene gradje.

e MONTAZA

MontaZa konstrukcije izvodi se na osnovu projekta montaZe koju radi Izvodaé
radova. Prilikom montaZze treba voditi racuna da u svakoj fazi montaze bude
obezbedena prostorna stabilnost.

e MATERUALI

Pri izgradnji koristeni su kvalitetni materijal sa naznacenim kvalitetom
navedenim u proracunu. Neophodno je proveriti da li svaki materijal poseduje
atest za navedeni kvalitet.

Upotfrebljen kvalitet materijala je :

beton marke MB 30 (C25/30).

armatura

B500B (RA 400/500-2), i

BST 22/34 GU (GA 240/360)

Kompletna celicne konstrukcije je projektovana od celika $235, u zavarenoj i
vijcanoj izradi.

Celitna konstrukcija je peskarena do metalnog sjaja (SA 2.5) zastitena sa dva
osnovna premaza i jednim pokrivnim na bazi alkida. Zavrsni premaz bojom, ton
prema zahtevu Investitora, protivpoZarna zastita 30 minuta.

JP VOJVODINASUME
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IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije
drumskog ponfonskog mosta “"SMAGUC”

Masivno drvo liscari - hrast drvo iz Il klase

Svi materijali moraju posedovati ateste o kvalitetu.

Prilikom izvodenja objekta neophodno je poStovati zakone i propise, kao i
pravila struke koja vaZze za ovu vrstu objekata.

Izvodat je duZan da pribavi odgovarajuée ateste za materijale i opremu koje
ugraduje.

Izvodac je duZan da pre pofetka izvodenja radova dobro prouci tehnitku
dokumentaciju, i da u slucaju nejasnota potrazi objasnjenje od projektanta ili
nadzornog organa.

U sluéaju da izvodat radova ili nadzorni organ uoi greske u projektno
tehnickoj dokumentaciji duZan je o ftome obavestiti projektanta ili nadzornog
organa; kako bi problem bio pravovremeno razresen.

Nije dozvoljeno menjati projekat, ni u celini niti u delovima, bez pismene
saglasnosti projektanta.

u Novom Sadu, April 2016. godine Projektant:

JI, Crynap
"\ oL rpal). HEA.
AN 311 E85507 /¢

Radomir Stupar, diplinZ grad.

JP VOIVODINASUME



IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije
drumskog ponftonskog mosta “"SMAGUC”

Tabelarni prikaz osnovnih karakteristika mosta

najvete osovinsko opterecenje:

ograniceno na 20 tona

ukupno optferecenje:

ograniteno na 60 tona

brzina kretanja vozila preko mosta:

ogranitena na 5 km/sat.

dozvoljen saobrataj: jednosmerni
sirina kolovoza mosta: 4,00 m
ukupna duZina mosta: 61.00 m
sasfoji se iz tri dela, dva nepomitna dela i srednjeg

pomitnog pontonskog dela. srednji deo je pokrefan, od

celitne konstrukcije, raspona 13m, oslonjen na dva

oslonca,. srednji deo poseduje Celicne pontone koji sluze

za premestanje pokretnog dela mosta na nizvodno desnu

obalu pri otvorenom prolazu za plovila

levi nepokrefni deo : 39.00 m
desni nepomicni deo : 9.00 m
duzina svetlog ofvora: 13.00 m

materijalizacija postojeta :
materijalizacija nova:

drveni most-fiksni delovi
a.b. i drvo-fiksni delovi

orijentacija : severoistok-jugozapad
nagib: %
materijalizacija ponfona: lim i Celik
u Novom Sadu, April 2016. godine " Projektant:
, \U‘M’MOQ' \
= = N )
1 , Ctynap |« / Lo
;Eim. l‘pd)hm / /// ,/4 Ltj//’//

A\311E8S507/:

Radomir Stupar dipl,ing. gradj. br. li. 311 E855 07

JP VOIJVODINASUME
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Investitor: JP "VOJVODINASUME" PETROVARADIN - SG SOMBOR, APATINSKIPUT 11
Objekat: DRUMSKI PONTONSKI MOST "SMAGUC" - na kanalu DTD Prigrevica- Bezdan

Mesto:  BACKI MONOSTOR

Staticki proraéun

Karakteristike mosta

Sirina mosta 400 m
duzina mosta

levi nepokretni deo  9%4,0+3,0 39.00 m
pontonski pokretni deo 13.00 m
desni nepokretni dec 1%4,0+3,0 700 m
razmak - pokretni i nepokretni deo 2.00 m
ukupna duzina mosta: ~ 61.00 m
minimalni vodosta) 80.80 m
maksimalni vodosta)j 84.00 m
dozvoljeni jednosmerni saobracaj
brzina kretanja vozila ograniéena na Skm/t
duzina svetlog otvora 13.00 m
duzina ostalih polja 400 m
najvece ososvinsko opterecenje 20t
ukupno opterecenje ograni¢eno na 60 t
Analiza opterecenja
sopstvena teZina mosta
nepokretni drveni deo
patos mosta - talpe 1.45 kNim2
glavni nosa¢ 1.00 kN/m'
jarmenjaca 0.6 kN/m'
sedo 0.6 kN/m'
kiedta 0.2 kN/m'
makaze 0.2 kNim'
ograda 0.12 kN/m'
stubovi mosta 0.4 kNim'
0=120,2°8/48 20.0 kKN/m'
pokretni Eelicni deo
konstrukcija mosta 13700 kg
oslonci 380 kg
uredaj za dizanje 2080 kg
oprema 200 kg
pontoni 2 kom 15240 kg
31600 kg
usv.G= 32000 kg
ojatanje mosta m 2000 kg
g~(340,0-15,0)/13 25 kN/m'

7
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KORISNO OPTERECENJE

most je Il kategorije - mostovi na ostalim putevime
za most |1l kategorije i $irine mosta manje od 4,0

vaZi sledeta $ema opteretenja

p2=3,0kN/m2 Vozilq V300
ukupni teret 300 kN
. T S teret jednog tocka 50 kN
may e B /m= 3 Limi= 6
p2=3,0kN/m2 Sirina nalegania tocka b1= 04 m
h2= 02m
Ravnomerno opterecenje
p= 16.7 kN'm2  zamenjujece ravnomemo opterecenie
pl= 5kN/m2  opterecenje glavne trake
p2= 3kN/m2  optereCenje izvan glavne trake
10MPa 10MPa 10MPa
‘oo o
Vozilo V600 H =8+ 4
ukupni teret 600 kN
teret jednog tocka 100 kN
B/m/=3 L/m/=6
Sirina naleganja tocka b1= 0.6 m
b2= 02m
p= 33.3 kN/m2  zamenjujece ravnomerno opterecenje
Dinamicki koeficijent
kd=1,4-0,008L >1,00
L /m/=13.00 kd= 129 usv.kd=1.3
L /m/=4.00 kd=" 1368 usv. kd=1.37
POS 1 - patosnice drvene talpe
osovinsko opterecenje 20t
v v
..L 0,2 | 4x0,9=3,6 AL 0,2 4[
' 40 }
visina patosnice hoat= 018 m /pp/
¢ P $irina patosnice b= 014 m /pp/
Sirina naleganja tocka V 600
M b1=06+2022=  08m
CAN - AN b2=0,2+2*0,2/2= 04m
J’*blf J‘/

217
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P= 100 kN / za vozilo V600/

kd= 1.37
P= 137 kN
p=P/b1*b2)=  428.125kN/m2  opterecenje po jednoj patosnici: p=pbes=  59.9375 kN/m2
ravnomerno podeljeno opterecenje p
o= 1.5 kN/m2 / sopstvena teZina / q
p= 3 kN/m2 / opterecenje izvan glavne trake L1 N
= 4.5 kNim2 — —
40,05 0.08 10,05
p=p+g 61.4375
09

| rastojanje izmedju glavnih nosata |

A= 08 m
Mup=p0,978=  6.22 kNm

zahrastliklase o4 1.2 kNfem?
ne zaSticeni objekat, izloZeni atmosferilijame kat= 0.9

Omd® 1.08 kN/em®

WoosMpaOng=  575.98 Cm’

usvaja se talpa: b= 12 cm (minimaina $irina)
h= 18 cm
W= 648om’

POS 2 - GLAVNI NOSAC
(drvena greda plansen preseka, sprezanje sa tipskim Celiénim prstenastim mozdanicima

|= 40m Oglavnog nosata™ 1.7 kN/m' fpp/ Yav
stalno oopterecenje
g=hpa17drv*)‘+gglavnog nosada™ 3.00 kN/m
, 05 T 15 g 15 i 05 T
P " ,
y J I
o~ L] _L
40 |

Odredivanje ekstremnog uticaja na glavni nosat

7

8.0 kN/im®

OCpt. 1:
Kao $to se moze videti na slici, maksimalna sila na
ol { Ly glavnom nosacu je 3% veca od nazivne
' ' ' ' g ' ' sila od tocka umnoZena sa dinamickim koeficijentom.
] N P TN
= : = = P=103*P=  141.11kN
T T

Reakcije oslonaca

N7
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M /KNm/

NV

4

152

Mne=

152.4 kNm

WosmMradOn=  14109.26 cm’

Geometrijske karakteristike pojedinatnog elementa u preseku

d= 25¢m
b = b=1/2d= 12.5¢m
(N . h=0866d=  21.65 cm
== A=0,74d°=  462.5 o’
j}i ' T ,20,03949¢"= 15426 cm’
,=0,04852¢"= 18953 cm’
S O W,=0,0912d° 1425 cm’
—F W,=0,09704d°= 1516 cm’
i,=0,231d= 5.78 cm
i,=0,231d= 2.89 cm
Geometrijske karakteristike slozenog preseke
H=3h= 65.0 cm
Ix=3*x+2*A*h*= 479846 cm4 Wx=Ix/(0,5H)= 14776 cm3 >Wpot= 14109.26 cm3
ly=3*ly= 56859 cm4 Wy=1y/(0,5*d)= 4549 cm3
A=3*A= 1387.5 cm2 ix= 18.60 cm ix= 6.40 cm
0= 1.11 kN/m' tezina pos 3
POS 3 - SEDLO JASTUK
(drvena greda plansen preseka, sprezanje sa tipskim ¢eliCnim prstenastim mozdanicima
Staticki uticaji
' 15 ' 15 ' 1,0 9 P= 14111 kN
g b " g= 3.00 kN/m'
T_k $ II \L ny
| 4,0
Opt. 6: I+l
§ Psedo= 238,65 kN
g —— X= 121 cm
4 7 . 71, 21 Msedla=  28.88 kKNm
oy Tpe 1,08 kNigm
o281 Wpot= 2673.764 cm3
; 60 |

Grupa: Uticaji na sedlo
Reakcije oslonaca

a7
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Geometrijske karakteristike pojedinaénog elementa u preseku
d= 30 cm
b=1/2d= 15 cm
h=0866d=  25.98 cm
A=0,74d’= 666 cm’
1=0,039490*= 31987 cm’
|=0,04852¢'= 39301 om’
W=00012d° 2462 cm’
W,=0,00704’= 2620 cm’
i=0231d= 693 ¢m
i=0,231d=  347cm

y

§S
Lh)
QN
} H

Geometrijske karakteristike sloZenog preseke

H=2h= 52.0 cm
X=2x+2*A*(h/2)%= 288736 cmd Wx=Ix/(0,5H)= 11114 cm3 > Wpot= 0 cm3
ly=2"ly= 78602 cm4 Wy=ly/(0,5*d)= 5240 cm3
A=2*A= 1332 cm2 ix= 14.72 cm ix= 7.68 cm

9= 1.07 kN/m' tezina pos 3
Kontrola napona na smicanje
1=1,5Psed/A= 0.27 kN/iem2
T 0.35 kN/fcm2

1,5 15
Poas= 14111 kN

St e M

4,0 4,0 L

R=P+2P(4,0-1,55)/4,0=  317.50 kN

POS 4 - armirano betonska jarmenjaca

MB 30
bicm/= 35 diem/= 50 o
(1]

. - 4
Analia opterecenja e
stalno opterecenje 3
sopstvena tezina POS 4 - obraéunata programs|
od POS 2 444 kN
od POS 3 1.28 kN

G= 572 kN

517
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Povremeno opterecenje

Opt. 2: P2
Opt. 1:P1

137 .00
137.00

=137, 00
=137.00

0,60 t
16,66 t
130.83 %
19.62 %
.20

14,04 u

123%

L.u

) |

. Reakcije &slonaca
Reakcije oslonaca

Opt. 4: P4
Opt. 3:P3

=137.00

=137.00
=137.00
=137.00

T T 7

Reakcije %slo naca

=4
=

T T

9 o
Reakeije Bslonaca L

22,4 u
116, 99 u
10,72 ;|

Opt. 5: PS5
] G
i by

o
®

46,99 i‘

a o
3 ol
o o

148,36

¥
Reakeije dslonaca
Merodavno opterecenje: Kompletna $ema
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
Merodavno opterecenje: Kompletna §ema
PBAB 87, MB 30, BA 400/500

©
£,
©

0.12
2

o
8
o
3 8
g ;
o o«
o .
T A
o
"
A

Armatura ugredama: max Aa,uz=8.26 cm2

Armatura u gredama: max Aa2/Aai=8.88 cm2

(2)3R@16 L=444 (3)
394
(3)2R@16 L=194 (4) (32RP16 L=194 (4)
144 9 0 144

400
:I o~ :l

(%zsdumono < (5)8RUB10/10 9
(4)40RU@10/10 I

— 25 25
—F 25 o5

|
T T I T T T T T T T T T T T T T I T I T TITITTTT] 3 =
(@3R018, BoRO1E (G)3RO16 2)3RE16, BI2RG16 - Yoo [T
: T 4)40RUG10/10 L=168 (40
A G, @
LT PR P PR T 1
61R410 | 1M
L 50 VJ & 4RF14_ . 3’L Jg
4! : ‘! (5)8RUG10/10 L=144 (16)
2 ; 394 " 2
(®1RG10 L=424 (1)
& &

394
(D4RO 14 L=444 (4)
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CELIGNI DEO - PONTONSKI DEO

Analiaz opterecenja

stalno opterecenje
sopstvena teZina o= 25 kN/m'
. 3,5 L, 45 , 15 , 15 , 15 3,5 .
1 1 ; ; . 1 1
: U :
q2
’ VR
I, 13,0 }
Psoo= 130 kN zemenjujuce opterecenje: p=Pego/(Dp+2* Hpat)/(D1+2H, )= 241.82 kN

p= 5 kN/m2 - zamenjujuée opterecenje u traci

G=gHp= 29.5 kN/m'
Q=0+p= 25 kKN/m'

p=p*0,90m=

4.5 kNim'

lzometrija

lzometrija (Front)

mr
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Opterecenja

Opt. 1 Sinska opterefenid Opt. 2
2.00 kN/m2 B. p = —242.00 KN/m2

Setovi numerickih podataka

Setovi numerickih podataka
Povréinsko opterecenje (1) I L

Povrainsko opterecenje (2)

Opt. 3 Opt. 4
2. p = —242.00 kN/m2 2. p =242 .00 kN/m2

Setovi numerickih podataka Setovi numeri¢kih podataka
Povréinsko opterecenje (2) Povrdinsko opterecenje (2)
opt 5

2. p = -242.00 kN/m2

Setovi numerickih podataka
Povréinsko opterecenje (2)

Staticki uticaji
Opt. 11: [Arv] 5-8

M3

44z.02

-
in
9
B
Ll

-
<
o
@
©

£
B

0 0
® ®
o o
7 g 7
Uticaji ugredi: (4-66-191-739-3239-3992-4346-4681)
M3 [kNm], Zp [m/1000]

817
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stap 1

. 1300

= 30 cm

S = 125 cm2
o Al= 69 cm
= 9800 cm’
. = 451 cm’
4125 W= 6533om’
= 0gem’

= 11.9%2cm

i]= 2.56 cm

Ooon= 180 KkNem” el $235 (dopunsko)

M= 10244 kNm
Woo=Miopon= 569.1111 < W& 6533cm’
stap2  sloZenog preseka A1 A2 A2
N 1300
N8N TN
hiem/= 30 hlcm/= 15 hicm/= 2
= Al blom/= 125 blem/= 1.2 blom/= 17
={ 2 2 2
= Alem’l= 69 Aleml= 18 Alom?= 34
= T ylcm/= 15 yrlem/= 375 yrlcm/= 46
il I | fom*/= 980000 | I/em/=33750 | lJom’=11.33
o & A2 \Jem'/=451.00 | I/em'i= 216 |Jem'= 818.83
= A3 | \win'=6533 | Wyom’= 450 W/em’= 11.3
o Wfem’l= 722 W,jem’l= 03 W,jem’l= 818.8
o~ U, ifom/=11.92 ifem/=4.33 iJcm/= 058
79, ,12,79 o= 256 o= 0.35 o= 491
170
Ayleml= 121 Hydom/= 47

Vo= (A (hyf2)+A(hy+hof2)+As (hy+hy+ha/2)/A = 27.06 cm
Yr=HucYe= 19.94 cm

L=l iy +Aoyiv) slyi-y)” 4881627 omd

W, =lfy,= 2447.894 cm3

staticki uticaj:

M= 210.84 kNm
napon u preseku
EXO-:M/min(WXMWXZ):

11.7 kNlem? < OprF

W,o=lfy,= 1804.144 cm3

18.0 kNicm2  Gelik S235 (dopunsko)

nr
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stap3  sloZenogpreseka A1 A2 A2
4 1300 | 300
hem/= 30 hem/= 15 hem/= 30
. blem/= 12.5 blem/= 1.2 blem/= 12.5
9_’ (Iz Aem’/= 69 Alem’/= 18 Alem’/= 69
> ypem/= 15 yqoem/= 37.5 yfem/= 60
N lJom®/= 9800.00 | IJem'/= 337.50 | fom /= 9800.00
A \Jom'/= 45100 | I jom’i= 2.16 | fom’/= 451,00
~ — Wjom’/= 6533 | W/om’/= 45.0 W,Jom’/= 653.3
o Wjem’t=722 | Wjem’)= 0.3 W Jom’l= 722
Q — iJomi= 11.92 iJomi= 4.33 iJemi= 11.92
> i,/om/= 2.56 i,/om/= 0.35 ijem/= 2.6
4 A,dem’s= 156 H,Jom/= 75

Yro=(A (2 +A (b hof2)As (b +hy hy/2)A = 37.90 om
Yro=HucYeo® 37.50 cm

|x=|x1+|x2”xa+A1*(Yt2'Yt)2+A2(Yt1')’t)2+p\3()ﬂ1'¥t)2= 89800 cm4

W=l A= 2394667 om3 W =y,

staticki uticaj:
M= 442.02 kNm
napon u preseku

2394.667 cm3

axO=Mmin{W,., W, )= 185 kNicm' 3%  Opon” 18.0 kNicm2  celik 5235 (dopunsko)
stap4  sloZenog preseka A1 A2 A2
PR 1300 | 450
hicm/= 30 hfcm/= 15 hicm/= 45
a biem/=12.5 bicm/= 1 blem/= 17
= Alem’/= 69 Aenit= 15 Alom’/= 147
E ypem/= 19 ypem/= 37.5 yfem/= 67.5
ar lJom'/= 9800.00 | IJem'/= 28125 [ I/emY= 45850.00
o = 4 |Jom'/= 45100 | I /em¥/= 1.25 |,fom'/= 1730.00
& T W/om'/= 6533 | W,jem’/= 37.5 W Jom’f= 2037.8
Wjem’l=722 | Wjem’)= 0.2 W Jom’l= 203.5
- iJom/= 11.92 idom/= 4.33 iJomi= 17.66
§ > i,Jom/= 2.56 iJom/= 0.29 ijom/= 3.43
Agfom’l= 231 Hydomi= 90
4 4o
Y= (A (h/2) Ay +hyf2) +A3*(h1*hz*h3/2)”'\uk 49.87 cm 1= Hy Yo 4013 cm
L=ttt ) o0 +Aalyy)” 1878149 cmd
W=l 4y,= 4680.176 cm3 W,,=hdy,= 3766.079 cm3
staticki uticaj:
M= 684.41 kNm
napon u preseku
axO=MImin(W,, W, )= 182 kiiem’ <% Gpozs 18.0 kNiecm2  Gelik $235 (dopunsko)
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POS 5 - armirano betonska jarmenjaca

Opt. 1
. p = -2.00 KN/m2

MB 30
blem/= 35 diem/= 50

Analia opterecenja
stalno opterecenje
sopstvena tezina POS 5 - obratunata programski

Setovi numerickih podataka
Powrginsko opterecenje (1)

v s [Tagkasto optereéenid
Opt. 2 Opt.3 [fagkasto opterecenid
¥ 1. P = —130.00 kv |l 1. P =-130.00 kN Il

Setovi numerickih podataka

Setovi numerickih podataka Tackasto oplereéens (1)

Tackasto opterecenje (1)

Opt. 4 opt.4
1. P = -130.00 kN 1. P = -130.00 kN

Se[ovi numeri(‘:krh podataka Setovi numerickih podataka
Tackasto opterecenje (1) Tackasto opterecenje (1)
Opt. 5

1. P = -130.00 kN

Setovi numerickih podataka
Tackasto opterecenje (1)

"7
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¥

75

30,

70

30 ,

70

.30,

70

30,

75

%

Opt. 1:g

Reakcije oslonaca

Reakeije oslonaca

Opt. 4: P3

Opt. 3: P2

e

W
| S AGERETS
L

Realkcije oslonaca

Reakcije oslonaca

Opt. 5: P4

Izometrija

Reakcije oslonaca

1217
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Sile na vrhu Sipa

Opt. 11:[Anv]6-10

b 8 afe El
= als ] i B
Reakeije o sbnaca (Minf ax)
Dimenzionisanje:
Merodavno opteretenje: Kompletna $ema
PEAB 87, MB 30, RA 4004500
3 Merodavno opteretenje: Kompletna éema
b " PBAB 87, MB 30, RA 400/500
s g oy A g ,
'Y g 8
8
Bl
Armatura ugredama: max Aa2/4al= 16.84 cm2
Armatura u gredama: max Aa,uz= 20.03 cm2
,Ib 480 ,i,
8RUDZ12/10 8RUZ12/10
8RU@12/10 27RUZ12/10 8RUZ12/10
4)27RUZ12/10
[TTTTTTTTTITTTITTITTITITITITIITTI T
©@3RU@1210  (B)2R@10 (@13RUG12/10
10)2RZ19 1)4R@19 2R@19
(10) ! M @ Tl ’.
o N ' |
P Ln
<« E
(=
nn

1317
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POS 8 - AB stubovi mosta

opterecenje od POS 5
] *M Opt.1:9(g)
|| _~IminNV
2
_178.20
< = = =
o 1 A 1 |
Realkeije oslonaca
U Opt. 13: [Amv] 7-12
dicm/= 323 |/m/= 3.6
Ifm/= 8.65 Id/m/= 5 = =3 =3
MB 30 o Ik e Ak
reakcija bez dinamickog koef. ~ P=Rkd=  176.79 kN . ) i i
Pu= 342315 kN
horizontalnasila ~ H=1/7V600= 8571 kN Realcije oslonaca (MinMax)
na jedan $ip H=H/5/3= 571 kN
vetar Hw=(0,9+2,0)*2 5*4= 29 kN
na jedan $ip Hw=Hw/5= 580 kN
teZina Sipa: G= 1772 kN
dimezionisanje Sipa
Nu=Pu+1,6G= 370.67 kN
M,=18H"g= 37.54 kNm
M/=18Hw"lg="  38.11 kNm
PBAB 87
MB 30
Poduzna armatura RA 400/500
Popreéna armatura GA 240/360 M2u = 38.11 kNm
= M3u = 37.54 kNm
Niu = 370.67 kN
eb/ea = -3.500/3.353 %o
Aatl = 1.81 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
o Aad = 0.00 cm2
usvaja se minimalna armatura:
W%i0= 0.8
Ablem/= 819.40 usvaja se armatura: 8RG14  (12,32cm2)
Aalem’/= 6,56 uzengije:  U@8/20 (10)
KONTROLA NOSIVOSTI SIPA
P=R/kd= 176.79 kN < 177 kN - dato u geomehanickom elaboratu za $ip zabijen u tlo 5,0n

usvojen Sip: @323mm L=8 65m 48kom

14117



POS 9 - AB stubovi mosta

opterecenje od pontonskog mosta

§ ls:l::v OEI 11 [Anv]I 540 R <
g 78.20

§ —Ov,;%‘ = =2 ( oLk i L = Ly
il & & Mk

U Reakcije oslonaca (Min/Max)

dlem/= 32.3 |yfm/= 39
Iim/= 109 lyfmi=7

MB 30

reakcija bez dinamickog koef. P= 22066 kN

Pu=  421.284 kN
horizontalha sila ~ H=1/7v600= 85.71 kN

na jedan $ip H=H/8= 10.71 kN
vetar Hw=(0,9+2,0y2.5*4= 29 kN
na jedan $ip Hw=Hw/5= 580 kN
tezina Sipa: G=  2233kN
dimezionisanje $ipa

Nu=Pu+16G= 457.01 kN
M/=18Hg=  75.21 kNm
M/=18Hw*lg=  40.72 kNm

PBAB 87

MB 30
PoduZna armatura RA 400/500
Popregna armatura GA 240/360 M2U — 4072 kNm
z M3u = 7521 kNm
Niu= 457.01 kN
eb/ea = -3.500/5.8 %o
Aal = 22.56 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
o Aad = 0.00 cm2
usvaja se minimalna armatura:
W%= 0.8
Ablemtl= 819.40 usvaja se armatura:8R@19  (22,72cm2)
Aalcr’/= 6.56 uzengiie:  U28/20 (10)

KONTROLA NOSIVOSTI SIPA
P=" 22066 kN <3% 214 kN - dato u geomehanickom elaboratu za $ip zabijen u tlo 5,0

usvojen $ip: @323mm [=10,9m 8kom
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POS 10 - AB stubovi mosta - leva obala | red

Rc
p him/= 2
T° Ha |,
T | yKNIm*= 180
j PL | 9r/= 30
=nd PN 5,00
>
P2 =1 T

Pio=tg (45-@/2)yh= 12 KNim®
ptP(d5l)p= 167 KNim®

RJN/= 150
- Py/kN/= 3.34
Pi/kN/= 24
Muacpiha/15+p,h,/8= 4.04 kKNm
H/&N/= 3 My/kNm/= 6 Mu=1,6"Mmax-+1,8"Mk= 17.3 kKNm

usvaja se ista armatura kao i za pos €

usvojen Sip: @323mm L=9,1m 4kom

Drvene talpe Sinnatalpe  bype= 20 cm raspon talpi ligpe= 100 ¢cm

him= 18
D 12 KN/’ b= 108 kN
b= 167 kNI

q:(p1g+p29)/2btalpe+p2bta\pe: 261 kN/m Mmax:qZIta\pe/B: 0.33 kNm
Ond™ 1.08 kNjcm® Wpot= 30.6 cm3 h>  3.02765 cm
usvajam talpe 20/5cm

1617
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Nepokretni oslonac 4 kom.

P= 9452kN
R [ vetar Hw=(0,9+0,2)"2,5*13,0=  35.75 kN

I P silakotenja Hk=0.3"500= 150 kN
N © 4 _lsses E= 2.10E+04 kN/im2
3 AL T #300x400x50
i N . g T alom/= 30 W= 4%pa
podiiia e ————— i J"' — #300x700x30 blem/= 70
] . #300x700x4 o
M R Rttt — centrir ploca hofem/= 13 vert. rastojanje od ose leZista do betc
pritisak leZisne ploe na beton
= (Plab)+6H o/ (n:ab?)+6Hho/(nsab)=  0.172 kN/m2 < Opgop=0,8kN/m2
linijski dodir
maxo=042sqrt(P*E/Rng)=  76.39 kN/m?2 < Gygop =81,5kN/M2
gomia leZisna ploca
M=P*a1/(n:8)= 8.86 kNm 0=6M/(30*%  7.089 kN/em2 < odop'=16,0kN/cm2

postojeca ploda #300x320x50 zadovoljava
donja leZisna ploca

postojeca ploca #300x400x50 zadovoljava

Pokretni oslonac 4kom
| P At°l= 35
300320550 Alfem/= 1300*35*10"*= 455
| e Alfem/= 4.6 <5,0cm
l e Y 83,08
dica ] T 4300x400x50
= Ica!”’/ | ) : ) t:”TW_MFiﬁO— valjek @ 100 [fmm/= 300
| [ =5k “~ #300x700x30
|
NAPOMENA
Usvojena 2 nova dodatna oslonca kao i postojeéa ‘
$
\ "",r,_ ,-//A’
=

Radomir Stupar dil. Inz. Grad.
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POKRETNI DEQ MOSTA
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IDP-IDEJINI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije

drumskog pontfons

kog mosta "SMAGUC”

1.5.2. TEHNICKI OPIS

1. POSTOJECE STANJE:

Postupajuti prema prema projektnom zadatku i zahtevu Investitora, izlaskom na teren i

obilaskom lokacije

mosta ,,éMAGUC”u Batkom Monostoru na kanalu DTDPrigrevica - Bezdan,

kao i uvidom u postojetu projektnu dokumentaciju celitnog dela mosta, pontona i rutnog
mehanizma za dizanje mosta, utvrdeno je sledete:

JP VOIVODINASUME

Most je lokalnog karaktera i sastoji se iz tri dela, dva nepomicna dela i
srednjeg pomitnog Celitnog dela sa pontonima,

srednji deo je pokretan, izveden od C{elicne konstrukcije, raspona 13m,
oslonjen na dva oslonca na nepokrefnom delu mosta,

srednji deo ima predvidena dva telitna pontona na koje se, u slufaju
ukazane potrebe za prolazom plovila, mehanizmom prenese teZina mosta i
potom izvrSi premeStanje pokretnog dela mosta na nizvodnu desnu obalu
kanala, i na taj na-

¢in obezbedi nesmetan prolaz plovila,

minimalni vodostaj je na kofi 80.80m, maksimalni vodostaj je na kofi 84.00m,
a ukoliko se zatvori ustava kod Kupusine, most i cela okolina mosta su
potopljeni,

pokretni srednji deo mosta u normalnoj upotfrebi oslanja se na dva pokrefna
i

dva nepokretna oslonca, a ponftoni su u tom slutaju rastereceni,

prilikom pomeranja potrebno je potpuno rasteretiti most, i uzad vezati za
bitve pontona na onoj strani na koju se Zeli most pomerati. Preko sistema
za podizanje most se podiZze na natin kako je fo prikazano u masinskom
projektu. Most privremeno vezati na obe strane da se ne bi u foku
operacije dizanja i pomeranja od uticaja vefra ili toka vode nekonfrolisano
pomerao. Kada je most dignut iz leZiSta i potpuno oslonjen na pontone
odveZe se privremeni vez i konopcima

sve privute na mesto na obali predvideno za vezivanje dovutenog mosta.
Za vratanje mosta pofrebno je Camcem prebaciti uZe na drugu obaly,
odvezati most sa veza, privudi ga, namestiti na svoje mesto i privremeno
vezati u pozici-ju za spustanje. Preko mehanizma za dizanje i spustanje vrsi
se spustanje mosta na leziSta a potom se vrsi rasteretenje
pontona.Tehnologija dizanja pomeranja i spusStanja mosta je obuhvatena
masinskim projektom.
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IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonsfrukcije i sanacije
drumskog ponfonskog mosta "SMAGUC”

2. RAZLOZI ZA SANACIJU POSTOJECEG STANJA:
Vizuelnim pregledom konstrukcije mosta, pontona i uredaja za dizanje i spustanje mosta
ustanovljeno je:

e srednji-Celitni pokretni deo mosta i pontoni su u relarivno dobrom stanju, ali
je potrebno izvrsSiti peskarenje i antikorozivnu zastitu a potom i detaljnu
defekta-ciju i konfrolu debljina limova i profila,

e postojeti mehanizam za dizanje i spu$tanje mosta je otuden (pokraden) te je
pofrebna potpuna sanacija i nabavka nove funkcionalne opreme za dizanje i
spustanje na pontone za eventualno premestanje.

Zakljutak: Potrebno je izraditi maSinski projekat i projektom dati reSenje za dizanje/
spustanje i oslanjanje mosta na pontone i sa pontona mobilnom hidraulickom opremom, koja
se moZe po potrebi vozilom DOVESTI, odvesti, smestiti i €uvati u nadziranom skladi$tu
Investitora.

3. TEHNICKI OPIS PROJEKTOVANOG RESENJA:

Glavnim gradevinskim projektom rekonstrukcije srednjeg telitnog dela mosta zadrzan je
postojefi gabarit mosta, sa kompletnom postojetom geometrijom, a predvideno je ojatanje
konstrukcije mosta radi povetanja njegove nosivosti, na ukupno opterecenje od 60 tona. Celitni
deo mosta je duZine je 13m, ojatava se, kako bi prihvatio novoprojektovano opterecenje.
Ojacavaju se glavni nosaci dodavanjem ojatanja od NP | 300 i NP | 450 na postojete celicne
nosace. Ponfoni svojom zapreminom zadovoljavaju ovako povetanu tezinu mosta, koja nakon
ojatanja iznosi ukupno cca 28.700 kg. Posebnim eleboratom ce se reSiti eventualni poterbni
radovi za mogute koriStenje pontona.

Glavnim masinskim projektom i reSenjina projekta za podizanje/spustanje pokretnog dela
mosta na pontone hidraulitkom opremom predvideni su sledeti elementi i oprema:

3.1. Oslonci_hidraulickih cilindara:

Da bi se moglo bezbedno preneti teZina mosta na pontone hidraulitkim cilindrima predvidena je
ugradnja 8 kom. oslonaca, koji se zavaruju na postojeta ojactanja ponfona neposredno pored
svakog od & stuba mosta, a prema priloZenim crteZima. Oslonci su izradeni od konstrukcionog
telika C. 0361, zavareni zavarima a = 7 mm, koje izvode samo atestirani zavarivaci. Na
osloncima su predvidena ogranitena mesta za precizno postavljanje hidraulitkih cilindara u
centar oslonaca. lako ima 8 kom. oslonaca, u praksi e se koristiti samo 4 kom. dijagonalno,
kako bi se postiglo ravnotezno i ujednateno dizanje/spustanje. Nakon ugradnje oslonci se
antikorozivno zastituju t..farbaju kvalitetnim bojama otpornim na spoljne atmosferske uticaje.

3.2. Noseta viljuska:

Za formiranje gornjih oslonaca svakog od & kom. hidraulitkih cilindara predvidena je izrada &
kom. mobilnih felicnih viljuski od telika C. 0361, u zavarenoj izvedbi jaine a = 7 mm, koje
izvode atestirani zavarivati, sve u skladu sa priloZenim crtezom. Viljuske imaju predvidena
mesta za precizno postavljanje-oslanjanje gornje stopice hidraulickog cilindra. Viljuske se
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ucvrstuju na stubove mosta pomofu nosetih osovina koje se postavljaju na stubove u
postojee rupelcevi) za oslanjanje.Pre izrade proveriti unutrasnje dimenzije postojetih cevi u
stubovima, i po potrebi ugraditi nove - vetih dimenzija i osovine veteg pretnika. Na ovaj natin
formirani su sigurni oslonci hidraulickih cilindara za bezbedno dizanje/spustanje. Nakon izrade
viljuske se antikorozivno zastituju tj.farbaju bojama otpornim na spoljne atmosferske uticaje.

3.3. Noseta osovina:

Za oslanjanje viljuSke za dizanje na stub mosta i za preuzimanje tezine mosta na pontone
predvidena je izrada 8 kom. mobilnih telitnih osovina od telika sa garantovanim sastavom _E_
5432, sve u skladu sa priloZenim crteZima. Osovine imaju i rutice za hvatanje za koje se
takode vrdi i osiguranje osovina telitnim lancima @ 6mm i S$kopcima, da ne bi prilikom
manipulacije pale u vode. Pre izrade proveriti unutrasnje dimenzije postojetih cevi u stubovima,
i po potrebi ugraditi nove - vetih dimenzija i osovine veteg pretnika. Osovine se ne farbajy,
ali se radi sprecavanja korozije obavezno drze zamasCene.

3.4. Hidraulicki_cilindar:

Za dizanje/spustanje pokretnog dela mosta na pontone za prevlacenje predvic‘feni su
hidraulicki cilindri V 1 C 125/70/400 & kom sa gornjom zglobnom oslonom stopom, ukupne
visine 540 mm i neto visine dizanja 400 mm. Cilindri su predvideni za nosivost od 15 tona
svaki, a prikljueni su fleksibilnim armiranim crevima (duZine po 4 m) po dva cilindra na jedan
pumpni agregat hidro ulja i predvideni su za radne pritiske hidro ulja do 160 bara.

Klipovi hidraulickih cilindara su dvoradni, sa priklju¢cima hidro ulja i sa gornje i sa donje
strane klipa i tako podeSeni da mogu precizno i kontrolisano obavljati funkcije i dizanja i
spustanja mosta, u skladu sa komandama rukovaoca. Na cilindrima su zavarene rutice za
prenoSenje, prikljucci za ulaz/izlaz hidro ulja, kao i prikljucci za odzraCivanje na vrhu cilindara.
Nakon izrade hidraulicki cilindri su antikorozivno zastiteni kvalitetnim bojaama otpornim na
spoljne atmosferske uficaje.

3.5. Hidrauliéki agregat:

Za pogon hidraulitkih cilindara predvideno je ukupno 2 kompletna nezavisna pumpna agregata
hidro ulja i to po jedan mobilni pumpni agregat hidro ulja za po dva hidraulicka cilindra,
odnosno po jedan pumpni na svakom pontonu. Pumpni agregati se postavljaju na palubu
ponfona neposredno pored stubova mosta.

Jedan pogonski hidraulicki agregat hidro ulja se sastoji od:

e \Vijcaste zavojne pumpe hidro ulja kapaciteta 4 [/min, radnog pritiska 160
bar

sa monofaznim elekfromotorom snage 1,5 kW,

e Rezervoar hidro ulja nefo zapremnine hidroulja 16 | sa svim elemenfima za:
punjenje, pokazivanje nivoa, razdelnikom sa rufnim komandama dizanja/
spustanja za dva cilindra istovremeno i peralelno, sigurnosnim i prestrujnim
ventilima, kontrolnim manometrom, elektricnom sklopkom za ukljuivanje/
iskljutivanje elektromotora, sklopkom za iskljuenje u nuzdi i sa neto 16 |
hidro ulja Hidrol 32.
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e Fleksibilna armirana ojatana creva za hidro ulje predvifena za visoke
prifiske, po & kom duZine po 4 m kompletno sa brzim spojnicama za
prikljuCivanje i ventilima protiv curenja ulja, koja povezuju hidraulicke cilindre
sa razdelnom ruénom komandnom grupom na agregatu.

3.5. Agqregat za proizvodnju elektricne energije:

Za napajanje 2 kompleta pumpnih agregata hidro ulja elektriénim energijom i za obezbedenje
eventualne rasvete prilikom poslova dizanja/spustanja mosta predviden je prenosivi
elektroagregat sledetih karakteristika:

o Tip AM-KH&4

¢ Snaga L/L kVA/KW
e Faktor snage s ¢ =1

e Napon 230 V

e Struja 17,3 A

e Frekvancija 50 Hz

e (orivo Bezolovni benzin
e Dimenzije(LxBxH) (700x450x450) mm

e Masa 45 kg

Na agregatu je ugradena i komandnorazvodna tabla sa prekidatima i utitnicama za kablove
hidroagregata i rasvete. Uz elektroagregat se isporutuju i po dva, u skladu sa propisima, dva
produzna bakarna licnasta kabla PPL 3x2,5 mm? duZine svaki po 30 m sa odgovarajutim
utikacima i uticnicama

4. NATPISI | OBAVESTENJA:
Prema Pravilniku o tehnickim normativima za dizalice na elektricni i hidraulicki pogon svi
natpisi, obave$tenja i oznake moraju biti uotljivi, Citki i razumljivi, izradeni od postojanog
materijala i trajno pritvriteni. Predvideni su sledeéi natpisi:
e [Deo-sklopka za hitno zaustavljenje sa natpisom ,STOP”, crvene boje, sa
traj-
nim nafpisom ,STOP” visine slova min 7 mm,
e Na vidljivom mestu kod svih mogutih prilaza table: NEOVLASCENIM LICIMA
PRISTUP ZABRANJEN”
e Na vidnim mestima elektroagregata, hidroagregafta i hidrocilindara matalne
tablice sa sledefim podacima:
- firma,
- tehnicki podaci i karakteristike,
- fabricki broj i godina proizvodnje,
- masa uredaja.

5. TEHNICKI PREGLED:

Posle zavrSenih radova i uspesnog probnog rada vrsi se od strane akreditovane organizacije
tehnicki pregled isporutenog postrojenja sve u skladu i prema Pravilniku o dizalicama na
elektricni i hidraulicki pogon. Prilikom tehnickog pregleda neophodno je obezbediti i priloZiti
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kompletna uputstva za rukovanje postrojenjem i ateste svih delova postrojenja, sve u skladu
sa Pravilnikom o obaveznom afestiranju S...SFRJ br.18/91.

6. DOZVOLA ZA UPOTREBU, GARANCIJA | DDRZAVANJE:

Nakon uspesno izvrSenog tehnickog pregleda postrojenja, na bazi izveStaja o ispitivanju,
Investitor je duzan da od nadleZnog organa obezbedi Dozvolu za upotrebu postrojenja.
Garantni rok za postrojenje u skladu sa Zakonom fraje min. 2 godine, a poCinje da

tee od dana primopredaje postrojenja, odnosno dana izdavanja dozvole za upotrebu.
Investitor, odnosno korisnik postrojenja, duZan je da obezbedi kvalitetno odrzavanje svih
elemenata postrojenja, a sve u skladu sa vazecim Pravilnikom o dizalicama

na elektricni i hidraulicki pogon i ovim projektom.

7. KRATKA REKAPITULACIJA PREDVIBDENIH RADOVA:
Na rekonstrukciji pokretnog dela telitnog mosta predvideni su sledeéi radovi:
e izrada oslonaca hidraulickih cilindara i zavarivanje na palubama pontona,
e postavljanje novog mehanizma za podizanje i pomeranje mosta,
e podizanje na ponfone i prevoz pokreftnog dela mosta do radionice — najbolje
vodenim putem do brodogradilista,

e odvajanje pokretnog dela mosta od pontona,

e peskarenje svih postojetih elemenata mosta i pontona (spolja i iznutra),

e sva konfrolna merenja,

e ojatavanje glavnih i sekundarnih Celicnih  nosata mosta prema
gradevinskom projektu,

e zavrSno farbanje kvalitetnim bojama oftpornim na atmosferske uticaje,

e ponovno formiranje celine mosta sa pontonima,

e dovoz rekonstruisanog pokretnog mosta i postavljanje na oslonce,

e kontrola uradenih radova, probna opteretenja i ispitivanja,

e ishodenje atestne dokumentacije o kvalitetu radova i uredaja, i

e tehnicki prijem mosta

Sombor, Mart, 2016.god. Sastavio:
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15.3. PRORACUNI

1. Noseta viljuska:

Noseta viljuska je dimenzionisana i prikazana na crtezima projekta. Podaci za proracun i
proveru nosivosti nosece viljuske su sledeci:

Materijal: toplovaljani Celicni lim # 20 mm, C. 0361,

e povrsina minimalnog nosivog preseka: A = 59,6 cm?

e momenti ofpora savijanju: Wx = 267
cm’

e dozvoljeni napon istezanja: gidoz = 14
kN/cm?

e dozvoljeni napon smicanjaanja: tsdoz = 12
kN/cm?

Opteretenja (sopstvena ftezina mosta Gm = 28.700 kaq):
e Vertikalna sila na jednom stubu (1/4 Gm): Fv = 71,75 kN
e Spreg sila i momenat sprega emo zanemaruti,
e Maximalni napon istezanja-smicanja:
oi = Fv /A = 11,75/59,6 =
oi = 1,204 kN/cm? << tsdoz = 12 kN/cm® - §to je 9,07 puta manje i u
potpunosti zadovoljava.

2. Noseta osovina:
Nosefta osovina je dimenzionisana i prikazana na crftezima projekta. Najnepovoljniji polozaj
nosefe osovine je kada se ona nalazi u poziciji osiguranja prenosa tezine mosta na palubu
pontona. Podaci za proracun i proveru nosivosti nosete osovine su sledei:

Materijal: pobolj$ani okrugli telik @ 50 mm, . 5432,

e povrsina minimalnog nosivog preseka: A = 19,63
cm?

e momenti otpora savijanju: Wx = 12,27 m’

e dozvoljeni napon savijanja: osdoz = 28
kN/cm?

e dozvoljeni napon smicanjaanja: tsdoz = 24 kN/cm?

Opteretenja (sopstvena tezina mosta Gm = 28.700 kg):
e Vertikalna sila smicanja na jednom kraju osovine {1/8 Gm): Fv = 35,88 kN
e Momenat savijanja od reakcije jednog oslonca{1/8 Gm): Ms = 143,52 kNcm
e Maximalni napon smicanja osovine:
ts = Fv /A = 35,88/19,63 =
Ts = 1,83 kN/cm? << tsdoz = 24 kN/cm® - $to je ~13,1 puta manje i u
pofpunosti zadovoljava.
e Maximalni napon savijanja osovine:

os = Ms /Wx = 143,52/12,27=11,9 kN/cm? << osdoz = 28 kN/cm? - $to
je 2,46 puta manje i u pofpunosti zadovoljava.
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3. Hidraulicki cilindar:

Obzirom na karakter i uslove rada hidraulicke opreme za dizanje pokretnog dela mosta, koji su u
praksi veoma feSki usvojitcemo sa dobrom rezervom da je nosivost svakog od Cetiri hidraulicka
cilindra netto 15 t/jedom cilindru, pritisak pumpe hidraulickog ulja p = 160 bara, i dimenzije
cilindra D/d = 125/70 mm, hneto = 400 mm.

3.1. Provera nosivosti cilindra:

Povrsina klipa:
Ak = 122,7 cm?
Moguca nosivost: Q= Ak x p = 122,7 x 160 = 19.634 kg = 196,34 kN

Nosivost €e se smanjiti i requlusati regulacijom pritiska hidro ulja na prestrujnom ventilu
pumpnog agregata, tako da e radni pritisak pumpe pri radu biti oko 100 bara.

3.2, Provera debljine zida cilindra na pritisak:
e Materijal: Celik garantovanog sastava, C. 0761,
e Spoljni precnik cilindra: Ds = 146 mm

1.2-p-Ds 1,7 - 160 - 146
§C 2 Ty i—————— = 1+ —————— =1+559 =659 mm
20 - ov 20 - 355

Debljina zida usvojenog cilindra od 10,5 mm zadovoljava.

3.3. Provera dna cilindra na pritisak:
Minimalna dozvoljena_debljina dna cilindra:

p
sdmin = 1+ 0,4 - duc -V 1,7 - ——— = 14,84 mmm
10 - ov
Debljina zida dna usvojenog cilindra od 20 mm zadovoljava.

3.4. Provera klipnjace na izvijanje:

e Materijal: toplovaljani okrugli telik @ 70 mm, C. 0761,
povrsina minimalnog nosivog preseka: A = 38,48 ¢m?
moment ofpora: Wx = 33,67 cm?
moment inercije: Ix = 117,86 cmé&
radijus inercije: ix = 1,75 cm
dozvoljeni napon savijanja: odoz = 18 kN/cm?
Opterecenja:

Maximalna pretpostavljena sila na vrhu klipnjace:
Fa = 15.000 kp = 150 kN

Vitkost klipnjace:

A = lo/imin = lo/ix = 2x54/1,75 = 61,7 < 89
Maximalni napon izvijanja za neelastitno izvijanje:

JP VOJVODINASUME

83



IDP-IDEJNI PROJEKAT rekonstrukcije i sanacije
drumskog pontonskog mosta "SMAGUC”

oi = wxFa /A = 1,41x150/38,48 =
oi = 5,49 kN/cm? << oidoz = 18 kN/cm? - §to u potpunosti zadovoljaval, tj.
13,7 puta veca od stvarnog napona.

3.5. Odredivanje protoka pumpe:

OQp=w-2-Ak=015-2-122% - 10 = 3,68 |/min.—Usvaja se pumpa kapac. &
[/min.
Stvarna brzina dizanja:
ws = Qp/Ak = &4/(2 - 1,227 - 10) = 0,16 m/min
3.6. Odredivanje snage elektromotora:

P=Qp-p/600-n==4 160/ 600 - 0,8 = 1,33 kW,
Usvaja se standardni monofazni elektromotor snage 1,5 kW.

3.7. Odredivanje zapremnine rezervoara hidro ulja:

Potrebna koli¢ina ulja za dizanje {jedan hod dva cilindra):
Vr =Vl + Vce + Vp=55+2+3=1051
Usvaja se rezervoar pumpnog agregata zapremnine 16 L.

3.8. Odredivanje pokretnog elektroagreqata:
Potrebna prikljutna snaga elektropotrosata:
Pz 215+ 052 35 kW
Usvaja se pokretfni elektroagregat sledecih karakteristika:

o Tip AM-KH&

e Snaga L/t kKVA/KW
e Fakfor snage cos ¢ =1

e Napon 230 V

e Struja 17,3 A

e Frekvancija 50 Hz

e (orivo Bezolovni benzin
e Dimenzije(LxBxH) (700x450x450) mm

e Masa 45 kg
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15.4. PREDMER | PREDRACUN

1. Isporuka, postavljanje i pustanje u rad mobilne
hidraulicke opreme za dizanje i spustanje pok-
retnog dela celitnog mosta, koja se sastoji od:
- 1 kompletan hidraulicki pumpni agregat
pritiska 160 bara, kapaciteta & /min, sa
monofaznim elektromotorom snage 1,5
kW, ruénom sklopkom, sklopkom za nuzno
iskljuCenje i rezervoarom ulja sadrZaja 16,
- 2 kompletna hidraulitka cilindra V 1 C
125/70/400 mm, nosivosti po 15 tona,
sa gornjom zglobnom oslonom sftopom i
svim prikljutcima za funkcionalan rad,
- 1 kompletan razdelnik hidro-ulja sa nepov-
ratnim prigusnim ventilima, 2 kompletna
raspodeljivata protoka hidro-ulja, sa ruti-
cama za sinhronizovano upravljanje pa-
ralelnim radom oba cilindra,
- 4 kompletna hidraulitka fleksibilna creva
l = & m/kom sa brzo rastavljivim spojnicama,
- 1 kompletan ventil za ogranicenje pritiska,
- 1 komplet-set ostalih armaturnih elemenata,
- 25 | hidraulitkog ulja: Hidrol 32,
- 1 kompletan produzni bakarni licnasti ka
bel PPL (guma) 3x2,5 mm?, duZine 30 m
sve zavrsno ofarbano, spremno i ispitano za
funkcionalan rad, kompletno s neophodnom
atestnom dokumantacijom.
kompleta 2
2. Isporuka, postavljanje i zavarivanje 8 kom
Eelitnih(C.0361) oslonaca hidraulitkih cili-
ndara, na palubama ponfona neposredno
pored stubova mosta, zavrSno ofarbani i iz-
radeni u svemu prema crteZima projekta
kg 320

3.Isporuka, postavljanje i pusStanje u rad 4 kom
mobilnih Zelitnih(C.0361) nosetih viljuski,
namenjenih za oslanjanje gornje stopice
hidraulickih cilindara neposredno na stubove
mosta prilikom podizanja/spustanja mosta,
zavr$no ofarbane i izradene u svemu prema
crtezima projekta.
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kg 310

3. Isporuka, postavljanje i pustanje u rad 8 kom
Celitnih (C.0761) nosetih osovina za utvriti-
vanje nosecih viljuski na stubove mosta za
formiranje gornjih oslonaca hidraulickih cili-
ndara, kao i za oslanjanje stubova na palube
ponfona, kompletno sa lancima @ 6 mm i
Skopcima za osiguranje od eventualnog pada
u vodu, izradenih u svemu prema crtezima
projekta.
kg 65

L. Isporuka, postavljanje i pustanje u rad mobilnog
benzinskog jednofaznog elektroagregata tip A.M-
KH&, ili slican, snage 3,8 kVA, aktivne snage
3,8 kW, faktora snage cos ¢ = 1,0, napona 230
V, struje 17,3 A, frekvencije 50 Hz, kompletno
sa priklju¢nom tablom, zastitom, prekidacima i
osiguracima za napajanje 2 kom hidroagregatnih
pumpi.
komplef 1

5. Pripremno zavrsni radovi, izrada dokumentaci-

je izvedenog stanja, ofvaranje maticne i kont-

rolne knjige, troskovi pregleda, ispitivanja,

atestiranja i ishodenje certifikata za upotrebu
kompletnog mobilnog postrojenja za dizanje

i spustanje pokretnog dela Celitcnog mosta

i primopredaja Investitoru na koriscenje.

pausalno

Sastavio:
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2. PRORACUN DOZVOLJENOG OPTERECENJA SIPOVA

2.1.

Dozvoljeno opterecenje tla prema kriterijumu loma tla

Po metodi Mohan, Jain, Kumar (1963.), uz primenu redukcionih faktora po
Bustamante-Gianeselli (“francuska metoda”, 1982.)

Proracuni grani¢ne i dozvoljene nosivosti buSenog Sipa prema kriterijumu loma tla u
podrudju baze §ipa, prenika ¥323mm, razmatrane duZine "L", izvrSeni su na osnovu podataka

dobijenih terenskim opitom staticke penetracije:

Pf=Rp*Ap*Kp+Z%%*D*n*Li

gde je:
Rp

= otpornost na prodor vrha konusa ispod baze Sipa,

Rpav = prosec¢na otpornost na prodor vrha konusa oko stabla §ipa,

Ap

Kp

= povrS§ina popre¢nog preseka Sipa,
D#*e*Li = Aski = povrSina omotaca §ipa,
= bezdimenzioni koeficijent za proracun nosivosti bazom Sipa,

Ksk = bezdimenzioni koeficijent za proracun specifi¢nog trenja po omotacu Sipa.

Most na kanalu DTD, Ba¢ki MonoStor

"Francuska metoda"

P-1
buseni Sipovi

R1= 0323 m Fs=2
R2= 0,323 m

Dutina Sipa 5m

Nosivost omotaCem

Most na kanalu DTD, Batki MonoStor

"Francuska metoda"

P-1
bueni Sipovi
R1= 0323 m Fs=2
R2= 0,323 m

|Dudina $ipa 7m

Nosivost omotaem

Dubina (m) |Ckd(MPa) | Ksk |Pski (MN) |Psk (MN) | [Dubina (m)|Ckd(MPa)| Ksk [Pski (MN) |Psk (MN)
3,6 0,0 0] 0,0000 0,0000 3,6 0,0 0 0,0000 0,0000|
4,0 1.5 41 0,0075 0,0075] 4,0 1,5 41 0,0075 0,0075
4,5 4,0 72 0,0150 0,0225| 4.5 4,0 72 0,0150 0,0225
53 25 54| 0,0293 0,0519| 5,3 2,5 54 0,0293 0,0519
6,0 4,0 72| 0,0233 0,0751 6,0 4,0 72 0,0233 0,0751
7,0 3,5 66] 0,0371 0,1123] A 85 66 0,0371 0,1123
7,5 4,0 72| 0,0180 0,1303] 7.5 40 72 0,0180 0,1303
8,6 42 75| 0,0412 0,1715] 10,6 4.2 15 0,1162 0,2465|

Nosivost bazom Nosivost bazom

Dubina (m) |Ckd(MPa) Kp  |Psk (MN) Dubina (m)|Ckd(MPa) Kp |Psk (MN)

8,6 4,2 0,528 | 0,1818 10,6 4,2 0,528 0,1818
Pf=_ 0,353 |MIN Pf=_ 0,423 |MN
Pa= 0,177 MN Pa= 0,214 NN

AD. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU - SUBOTICA
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Navedenim postupcima dobijene su vrednosti nosivosti Sipa "P_", kao i osovinski razmak
"d " Sipa, pri kojem jo§ nije potrebno redukovati dozvoljeno opterecenje vec je nosivost grupe

jednaka zbiru nosivosti pojedinac¢nih Sipova, za razmatrane duzine "L", pre¢nike Sipova "@",
sloZeni su u sledecoj tabeli (tabela 1).

Tabela 1. Nosivost Sipova i osovinski razmak dy,

Metoda Istrazno | DuZina §ipa | Precnik §ipa P, d_.
mesto "L" [m] "@" [mm] [KN] [m]

8,60 323 177 0,98

francuska P1 10,60 323 214 1,00

AD. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU - SUBOTICA
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3. ZAKLJUCCI I PREPORUKE

3.1. Na postoje¢em mostu na kanalu u Backom Mono§toru, a na osnovu ranije izvrSenih
- terenskih istraznih radova i laboratorijskih ispitivanja, izvrSeni su naknadni proraduni nosivosti
Sipova.

3.2. Dozvoljeno opterecenje Sipova "P,", kao i osovinski razmak "d," Sipova, pri kojem
jo§ nije potrebno redukovati dozvoljeno optereéenje veé je nosivost grupe jednaka zbiru
nosivosti pojedinacnih §ipova, za pretpostavljene duzine "L", preénike Sipova "@", sloZeni su u
sledecoj tabeli:

Mitoda IstraZzno | DuZina Sipa | Precnik $ipa B d_.
mesto "L" [m] "@" [mm] [kN] [m]

8,60 323 177 0,98

francuska P1 10,60 323 214 1,00

3.3. S obzirom da su proraCuni izvrSeni prema rezultatima uzetih iz osnovnog
geomehanickog elaborata radenog pre trideset godina, a neposredno pre izvodenja gradevinskih
radova, potrebno je izvrSiti kontrolna geomehanicka istraZivanja na obe strane obale.

3.4. Zakljucci dati u ovom izveStaju vaze za ispitivanu lokaciju, za vrstu temeljenja i
dimenzije koje su analizirane u ovom elaboratu, kao i veliine optereéenja sa kojima su proracuni
sprovedeni. U slucaju promene bilo kojeg od gore pomenutih parametara, potrebno je izvrsiti
odredenu naknadnu geomehani¢ku analuzu radi eventualne dopune ili izmene datih zakljuéaka i
preporuka.

AD. ZAVOD ZA GEOTEHNIKU - SUBOTICA
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GL.ADEVINSKI FAKULTET a. sol. 0. ODUR
OOUR INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO STRANA 1
SAP VOJVODINE SUBOTICA e

1. T VOD

Na osnovu ugovora br. EG-1392 sklopljenog izmedju I-nsti-
tuta za gradjevinarstvo SAP Vojvodine u Subotici i IL.8.G.
"Jelen" OOUR za lovstvo "Kozara®" - Badki MonoStor izvriena
su terenska i laboratorijska ispitivanja tla na lokaciji
buduéeg mosta preko konala kod Badkog MonoStora.

U ovom izvestaju prikazano je sledeée:

- rezultati terenskih istraZnih radova dobijeni
sondiranjem terena,

- rezultati laboratorijskih igpitivenja i analiza na

neporemeéenim i poluporemedenim uzorcima tla,

- proradun granidne nosivosti i dozvoljenog opteredenja
temeljnog tla,

Rezultati ispitivanja i proracuna vaZe za ispitanu lokaciju
(v. prilog br.l.) i pod uslovima iznetim u pRoglavlju 6.

Kako su naCin i vrsta terenskih i laboratorijskih ispiti-
vanja prilagodjeni resavanju gore navedenih geomehanidkih
problema, ovaj elaborat se bez prethodnih konsultacija sa
obradjivadima geomehanidkih elaborata ovog Instituta ne
moze koristiti u druge svrhe.
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G..ADEVINSKI FAKULTET n. sol. 0. QOUR
OOUR INSTITUT ZA GRADEVINARSTVD :
_ STRANA
SAP VOIVODINE SUBOTICA 7.

4, GEOLOZSKI PROFIL TIA

Na osnovu izvrSene makroklasifikacije uzoraka tla kao i
rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivenja utvr-
djeno je da se tlo na 1sp1tanog loka0131 budueg mosta
preko kanala kod B. MonosStora do izvrSene duline sondiranja
sastoji od sledeéih slojeva tla.

l.

GLINOVITA ILOVACA - Tlo sivomrke boje. Pojavljuje
se kao povrSinski sloj na obalama kanala i kao
tanak sloj na dnu kanala. ¢o USBR klasifikaciji
tlo snada u "glinovite " i "praSinasto glinovite
ilovage", a po AC klasifikaciji spada u grupu CH
tj. @ VISOkOplabthﬂa glinovita tla sa indekson
plasthﬂOStl Ip = 25 %,. Tlo se nalazi u stanju
vrlo meke KOnZlSuenClae. Zapremlnska teZina tla
u prlLodﬁo vliaZnom i suvom stanju Je mala tako
da Jje koeficijent poroznostl i stisljivost tla
veliki. To ge odrazava 1 na otporﬂost tlia pri
prodoru konusa kod opita statilke penetracije
tako da ona iznosi oko RBp = 2 + 2 daN/cm2. Uvao
unutraénjeg trenja iznosi f = 14° do 17
kohezija ¢ = lo do 20 dal/cm2.

Debljina sloja na desnoj obali iznosi oko 3,7 m a|

na levoj obali oko 2,30 m., dok u sondama u samom
kanalu iznosi oko 0,20 do 0,60 m.

PESAK -~ po O~ram:lometrijskom sastavu spada u
srednjezrno sitnozrne peskove, Sive Jje boje.
Ugao unutragnjeg trenja iznosi %0° do 540
U tlu ima i proslojaka praélnaste ilovace, Pegak
se nalazi u rastresitom stanju Sto se moZe
zakljuéiti iz opita statilke Denetwacwge kod kojeg
otpornost peska na prodor vrha konusa iznosi

= 30 + lo dal/cm2.

Poéto se dno svih sondi nalazi iznad podine ovog
sloja to se u njegova debljina nije mogla
izmeriti.
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G.L.APEVINSKI FAKULTET n. sol. 0. OOUR
OOUR INSTITUT ZA GRAPEVINARSTVO STRANA
SAP VOJVODINE SUBOTICA : 8.

5, ZAKTJUCCI I PREPORUKE

Bipade Na osnovu izvréenih terengkih i laboratorijskih
1sp1t1vamja i izvrdene makroklasifikacije tla

mo% e se utvrditi da se tlo na 1snltanoa lok90131i

buduceg mosta preko kanala kod Badkog MonoStora,
a do izvrdene dubine sondiranja, sastoal od
sledeéih skojeva tla:

1. GLINOVITA ILOVACA
2. SREDNJEZRNO SITNOZRNI PESAK

FlZlee, geotehnilke i dmruge karakteristike tla
‘u ovim slojevima su prikazane u poglavlju 4 i
prilozima broj 33-39.

Bsle U vreme sondiranja tla nivo podzemne vode na
obalama kanala se nalazio na koti nivoa vode
u kenalu tj. na o,70 m. ispod povrsine terena.

Bw Do Na osnovu projektnog reSenja mosta isti ¢e biti
fundiran na Jarmovima od drvenlh Sipova, s tim
gto e dubina utlsklvapaa 81bova u teren Dbiti
oko 5,00 m. Sto znaci da e se Sipovi pobijati
u slogu 2" seplofkog profila tj. u srednjezrno
sitnozrnom pesku.

5.4, Prilikom proraduna nosivosti s1pova treba imati
u vidu da tlo u kojem ée se vrSiti pobijanje

Sipova poseduje sledele geotehnilke karakteris-
tike:

- Ugao unutrasnjeg trenja T)= %0°
~ kohezikja c¢c =0
- Zapreminska teZina = lo kN/m3
- granidna nosivost tla: of = 25 dali/cm2"
- dozvoljena nosivost tla _
na dubini D = 5,00 m (d = 3,5 dalijicm?
- dozvoljeno spﬂclflcno tfeﬂgc
noseéih slojeva uz pladt Sipa: t = 5 kN/m2

Takodjer treba uzeti u obzir i da se pesak u noselem sloju
nalezi u rastresitom stanju.

Sastavio:
Delevié Dusean dipl.ing.
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4. USLOVI ZA UCESCE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 1Z CL. 75.
i 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ( u daljem tekstu:
Zakon) 1 UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUIJE ISPUNJENOST TIH
USLOVA:

4.1. Obavezni uslovi za ucesce u postupku javne nabavke iz clana 75. Zakona i dodatni
uslovi iz ¢lana 76. Zakona

OBAVEZNI USLOVI ZA UCESCE ( ¢lan 75. Zakona)

Ponudac u postupku javne nabavke mora dokazati:

1) da je registrovan kod nadleznog organa, odnosno upisan u odgovarajuci registar,

2) da on i njegov zakonski zastupnik nisu osudivani za neko od krivicnih dela kao
¢lanovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osudivani za krivicna dela protiv
privrede, krivicna dela protiv Zivotne sredine, krivicno delo primanja ili davanja mita,
krivicno delo prevare,

3) ./. (brisan iz Zakona)

4) je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dazbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane drzave kada ima sediSte na njenoj teritoriji,

5) da ima vaZecu dozvolu nadleZinog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet
javne nabavke, ako je takva dozvola predvidena posebnim propisom. U OVOJ JAVNOJ
NABAVCI SE NE TRAZI TAKVA DOZVOLA.

Ponudac je duzan da pri sastavljanju ponude izri¢ito navede da je postovao obaveze koje
proizilaze iz vazecih propisa o zastiti na radu, zaposljavanju i uslovima rada, zastiti
zivotne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme
podnosenje ponuda.

DODATNI USLOVI ZA UCESCE (¢lan 76. Zakona)

Od dodatnih uslova za ucesée iz €lana 76. Zakona, narudilac od ponudaca zahteva da
dokaZe da ispunjava neophodni:

1. KADROVSKI KAPACITET

2. POSLOVNI KAPACITET |
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3. TEHNICKI KAPACITET
4.2. Uslovi koje mora da ispuni podizvodac u skladu sa ¢lanom 80. Zakona

Ukoliko ponudac podnosi ponudu sa podizvodacem, ponudac je duzan da za podizvodace
dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova za uce$¢e navedenih u ¢lanu 75 stav 1
tacke 1) do 4) Zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz ¢lana 75 stav 1 tacka 5) Zakona za
deo nabavke koji ¢e izvrsiti preko podizvodaca.

4.3. Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponudaca iz grupe ponudaca u skladu sa clanom
81. Zakona

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponudaca, svaki ponudac iz grupe ponudaca mora da
ispuni obavezne uslove za ucesce iz ¢lana 75 stav 1 tacke 1) do 4) Zakona. Dokaz o
ispunjenosti uslova iz ¢lana 75 stav 1 tacka 5) Zakona duzan je da ispuni ponudac iz grupe
ponudaca kojem je povereno izvrSenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog
uslova. lzjavu iz ¢lana 75 stav 2 Zakona, mora saciniti svaki ponudac iz grupe ponudaca.
Dodatne uslove ponudaci iz grupe ponudaca ispunjavaju zajedno.

4.4. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova
(iz ¢l. 75. Zakona)

Ponudac je duzan da dostavi dokaze o ispunjenosti sledecih
obaveznih uslova za ucesce:

Clan 75 ZJN, stav 1 tacka 1:

1. | PRAVO NA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDAC AKO JE REGISTROVAN KOD
NADLEZNOG ORGANA, ODNOSNO UPISAN U ODGOVARAJUCI REGISTAR.

Dokazuje se dostavljanjem sledecih dokumenata:

PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra
nadleznog Privrednog suda.
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PREDUZETNIK: Izvod iz registra Agencije za privredne registre odnosno izvod iz
odgovarajuceg registra.

FIZICKO LICE: Kopija li¢ne karte ili pasos3a.

Napomena:

-u slu¢aju da ponudu podnosi grupa ponudaca, ovaj dokaz dostaviti za svakog ucesnika iz grupe;

-u slucaju da ponudac podnosi ponudu sa podizvodacem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvodaca (ako je vise
podizvodaca, dostaviti za svakog od njih).

PRAVO NA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDAC UKOLIKO ON | NJEGOV ZAKONSKI
ZASTUPNIK NIJE OSUPIVAN ZA NEKO OD KRIVICNIH DELA:
- kao ¢lan organizovane kriminalne grupe,

nije osudivan za krivicna dela protiv privrede,

krivicna dela protiv Zivotne sredine,

krivicno delo primanija ili davanja mita,

krivicno delo prevare.

Dokazuje se dostavljanjem slede¢ih dokumenata:

PRAVNO LICE: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadleznog prvostepenog
suda na Cijem podrudju se nalazi sediste domadeg pravnog lica, odnosno sediste
predstavnistva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrduje da pravno lice nije
osudivano za krivicno delo protiv privrede, krivicna dela protiv zastite Zivotne sredine,
krivicno delo primanija ili davanja mita, krivicno delo prevare.

Za pobrojana krivi¢na dela nadleZni sudovi, ¢ija uverenja je potrebno dostaviti, su:

- Osnovni sud (i viSi sud) na ¢ijem podrudju je sediste pravnog lica odnosno sediste
predstavnistva ili ogranka stranog lica; kao i

- VisSi sud u Beogradu (posebno odeljenje za organizovani kriminal)-izvod iz kaznene
evidencije da pravno lice nije osudivano za neko od krivicnih dela kao ¢lan organizovane
kriminalne grupe.

Objasnjenje: U vecini opstina i gradova u Republici Srbiji, uverenja o neosudivanosti za

pobrojana krivicna dela izdaje Osnovni sud (Cak i za krivicna dela za koja je kao glavna

kazna predvidena kazna zatvora preko 10 godina, za koju je u prvom stepenu nadlezan

Visi sud a ne Osnovni sud). Medutim, u pojedinim opStinama i gradovima, za krivicna

dela za koja je kao glavna kazna predvidena kazna zatvora preko 10 godina, uverenje o
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neosudivanosti izdaje Visi sud. Obzirom da narucilac ne moze znati sa koje ce teritorije
biti ponudaci, ponudaci treba da dostave uverenja Osnovnog suda koje obuhvata i
podatke iz kaznene evidencije za krivicna dela koja su u nadleznosti redovnog krivicnog
odeljenja Viseg suda, ali ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz
kaznene evidencije za krivicna dela u nadleznosti redovnog krivicnog odeljenja ViSeg
suda, potrebno je da pored uverenja Osnovnog suda dostave i uverenje Viseg suda.
Uverenje Viseg suda u Beogradu (posebnog odeljenja za organizovani kriminal)-izvod iz
kaznene evidencije da pravno lice nije osudivano za neko od krivicnih dela kao ¢lan
organizovane kriminalne grupe—obavezno se dostavlja, nezavisno, pored uverenja iz
prethodnog stava ovog objasnjenja.

ZAKONSKI ZASTUPNIK PRAVNOG LICA:

Uverenja iz kaznene evidencije policijske uprave Ministarstva unutrasnjih poslova
opstine na Cijoj teritoriji je to lice rodeno ili gde ima prebivaliste, da nije osudivan za neko
od krivi¢nih dela kao ¢lan organizovane kriminalne grupe, da nije osudivan za krivicna dela
protiv privrede, krivicna dela protiv zastite Zivotne sredine, krivicno delo primanja il
davanja mita, krivi¢no delo prevare.

Napomena:

- U sluc¢aju da ponudu podnosi pravno lice potrebno je dostaviti ove dokaze i za pravno lice i za zakonskog
zastupnika;

U slucaju da pravno lice ima vise zakonskih zastupnika za svakog od njih treba dostaviti ove dokaze;
Dokazi se ne dostavljaju za lica upisana kao “ostali zastupnici”.

U slu¢aju da ponudu podnosi grupa ponudaca, ove dokaze dostaviti za svakog ucesnika iz grupe;

U slucaju da ponudac podnosi ponudu sa podizvodacem, ove dokaze dostaviti i za podizvodaca (ako je
vise podizvodaca, dostaviti za svakog od njih).

FIZICKO LICE | PREDUZETNIK: lzvod iz kaznene evidencije, odnosno Uverenje nadleine
policijske uprave Ministarstva unutrasnjih poslova opstine, prema mestu rodenja ili
mestu prebivalista lica, da nije osudivan za neko od kriviénih dela kao ¢lan organizovane
kriminalne grupe, da nije osudivan za krivicna dela protiv privrede, krivicna dela protiv
zasStite Zivotne sredine, krivicno delo primanja ili davanja mita, krivicno delo prevare.

Napomena (vaZi za sve dokaze pod ovom tackom):

DOKAZI NE MOGU BITI STARIJI OD DVA MESECA PRE DANA OTVARANJA PONUDA.

Clan 75 ZJN, stav 1 tacka 3:
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3../. brisana iz Zakona

4. | PRAVONA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDAC AKO JE IZMIRIO DOSPELE POREZE,
DOPRINOSE | DRUGE JAVNE DAZBINE U SKLADU SA PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE
ILI STRANE DRZAVE KADA IMA SEDISTE NA NJENOJ TERITORUJI

Dokazuje se dostavljanjem sledecih dokumenata:

PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZICKO LICE:

- Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose, kao i

- Uverenje nadleZne uprave lokalne samouprave (Uprave javnih prihoda grada, odnosno
opstine) da je izmirio obavezu plaéanja ovih dazbina (prema svom sedistu i svugde gde
jos ima obavezu plaéanja) da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih
prihoda.

Napomena:
- Ukoliko je ponudac u postupku privatizacije, umesto dva gore navedena dokaza treba da dostavi

uverenje Agencije za privatizaciju da se nalazi u postupku privatizacije;

- U sluc¢aju da ponudu podnosi grupa ponudaca, ove dokaze dostaviti za svakog ucesnika iz grupe;

- U slucaju da ponudac podnosi ponudu sa podizvodacem, ove dokaze dostaviti i za podizvodaca (ako je
vise podizvodaca dostaviti za svakog od njih).

Napomena (vazZi za sve dokaze pod ovom tackom):
- Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre dana otvaranja ponuda.

Clan 75. ZJN, stav 1 tac¢ka 5:

5. | PRAVO NA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDAC KOJI IMA VAZECU DOzZVOLU
NADLEZNOG ORGANA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOJA JE PREDMET JAVNE
NABAVKE, AKO JE TAKVA DOZVOLA PREDVIDENA POSEBNIM PROPISOM

Napomena: u ovoj javnoj nabavci se ne zahteva takva dozvola, te nije potrebno dostavljati dokaze za
ispunjenost ovog uslova
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Clan 75. ZJN, stav 2:

PRAVO NA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDAC KOJI POSTUJE OBAVEZE KOJE
PROIZLAZE 1Z VAZECIH PROPISA O ZASTITI NA RADU, ZAPOSLJAVANJU | USLOVIMA
RADA, ZASTITI ZIVOTNE SREDINE, KAO | DA NEMA ZABRANU OBAVLJANJA
DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U VREME PODNOSENJA PONUDE.

Dokazuje se dostavljanjem sledeceg dokumenta:
PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZICKO LICE:

Izjava o postovanju obaveza iz ¢lana 75., stav 2. Zakona (na obrascu iz konkursne
dokumentacije — poglavlje 11, na str.152 konkursne dokumentacije) — pod punom
moralnom, materijalnom i krivicnom odgovornosé¢u, overenu pecatom i potpisanu od
strane odgovornog lica ponudaca.

Napomena:
U slucaju da ponudu podnosi grupa ponudaca, Izjava mora biti potpisana od strane ovlascenog lica

svakog ponudaca iz grupe ponudaca i overena pecatom.

ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA zZA UCESCE PONUDPAC MORA
PODNETI SVAKI ZAHTEVANI DOKUMENT, iskljucivo u obliku, formi, one starosti i od onog
izdavaoca-kako zahteva narucilac.

4.5. Dodatni uslovi i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova (iz ¢l. 76.
Zakona)

4.5.1. DODATNI USLOVI KOJE PONUPAC MORA DA ISPUNI
(SHODNO CLANU 76. ZAKONA)

KADROVSKI KAPACITET

6. | PRAVO NA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDBAC KOJI RASPOLAZE NEOPHODNNIM
KADROVSKIM KAPACTETOM I TO:

Da ima minimum jednog dipl.inz.gradevine i minimum jednog dipl. inZ. masinstva u
radnom odnosu na neodredeno vreme/odredeno vreme ili na drugi nadin
angazovanog, koji poseduje jednu od navedenih licenci,

za dipl.inz.gradevine: 410, 411,412,413, 414, a za dipl.mas.inz. da poseduje sledecu
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licencu: 432, izdatu od strane InZenjerske komore Srbije, vezane za predmet javne
nabavke, na dan objavljivanja poziva za podnosenje ponuda. Period trajanja ugovora
o radu odnosno ugovora na osnovu koga je lice angazovano od strane ponudaca,
treba da obuhvata najmanje period trajanja ugovora o izvodenju radova koji ce
proisteci iz ove javne nabavke. Shodno zahtevanom Narucilac ukazuje da je Ponudac
duzan da tokom trajanja ugovora za izvodenje radova obezbedi odgovarajuéi i
neophodan strucni kadar.

Licencu koju je potrebno da ima zaposleno ili angaZovano lice/a odgovarajuce struke
mora biti izdata u skladu sa Pravilnikom o nacinu, postupku i sadrzini podataka za
utvrdivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehnicke
dokumentacije i licence za gradenje objekata za koje gradevinsku dozvolu izdaje
ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih
licenci (“SI.gl.RS” broj 24/2015).

Takode, ponuda¢ mora zadovoljiti i sledec¢i uslov: mora imati zaposlene ili
angazovana lica minimum 2 rukovaoca osposobljena za upravljanje gradevinskim
masinama i minimum 15 proizvodnih radnika.

Dokazuje se dostavljanjem sledeceg dokumenta:

- popunjen, overen pecatom i potpisan ,,Obrazac o posedovanju neophodnog kadrovskog
kapaciteta,, (Prilog broj 14 konkursne dokumentacije strana broj 155);

- za lice/a navedeno u ,,Obrascu o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta,,
potrebno je dostaviti: za zaposleno lice kopiju Ugovora o radu ili za angazovana lica kopiju
Ugovora o angazZovanju lica po drugom osnovu u skladu sa Zakonom o radu kojim
dokazuju da je lice zaposleno ili angazovano kod ponudaca na dan objave poziva za
podnosenje ponuda;

-za svako lice (ako je lice u radnom odnosu na neodredeno/odredeno vreme) navedeno
u “Obrazac o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta” uz ponudu priloziti:
pored fotokopije Ugovora o radu; fotokopije obrazca M-3A, odnosno M-A, prijava-
odjava osiguranja, kao dokaz da je lice uredno prijavljeno i da nije odjavljeno sa
osiguranja, kao dokaz o radnom odnosu na neodredeno vreme pre objavljivanja poziva
za podnosenje ponuda.

-za lice zvanja dipl.inZ. sa licencom: diploma o stecenom VIl stepenu strucne spreme za to
zanimanje i kopija zahtevane licence, potvrdu da je licenca vaZeca.

-za lice zanimanja rukovalac gradevinskim masinama: uverenje o osposobljenosti za
rukovaoca gradevinskim masinama, izdato od akreditovane institucije.
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-fotokopija zahtevanih licenci sa potvrdom Inzenjerske komore RS da je licenca vazeca u
vreme podnosenja ponude, odnosno dostavljanjem internet adrese na kojoj se moze
proveriti da li je licenca vaze¢a u vreme podnosenja ponude.

Svi zahtevani dokumenti, ako su na stranom jeziku, moraju biti obavezno prevedeni na
srpski jezik, pri cemu prevod mora biti sacinjen i overen od strane ovlas¢enog stalnog
sudskog prevodioca, notara ili drugog nadleznog organa za shodni strani jezik.

Napomena:

-U slucaju da ponudu podnosi grupa ponudaca, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju
zajedno.

-Za podizvodaca se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.

POSLOVNIM KAPACITET

7. | PRAVO NA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDAC KOJI RASPOLAZE NEOPHODNNIM
POSLOVNIM KAPACTETOM I TO:

-ako je ponudac u prethodnih 5 godina (2015, 2014, 2013, 2012, 2011. godina) izveo
gradevinske radove primerene predmetu ove nabavke, pod kojim se podrazumeva
izgradnja i/ili rekonstrukcija mosta raspona preko 13m, u zbirnoj vrednosti od
najmanje 60.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Dokazuje se dostavljanjem sledeceg dokumenta:

Ponudac uz ponudu dostavlja popunjenu, potpisanu i overenu REFERENTNU LISTU
(kako je opisano u daljem tekstu).

LISTA 1ZVRSENIH RADOVA (REFERENT LISTA) koju u originalu popunjava i overava
potpisom i pecatom ponudac, u kojoj navodi kojim naruciocima i koje gradevinske
radove odnosno mostove koje je izgradio, navodedi raspon, u prethodnih 5 godina
(2015, 2014, 2013, 2012 i 2011. godina), pri ¢emu podaci navedeni u ovoj
referentnoj listi moraju da odgovaraju potvrdama koje se uz nju prilazu ( Obrazac
liste izvrSenih radova dat je u Poglavlju broj 12. konkursne dokumentacije, strana
153 konkursne dokumentacije);

I

POTVRDA-E koju-e se izdaje i overava svaki referentni narucilac radova koga je
ponudac naveo u referentnoj listi i kod koga je ponudac izvodio radove. Potvrda-e
se prilaze-u uz ponudu u originalu. Obrazac potvrde dat je u Konkursnoj
dokumentaciji u Poglavlju broj 13, strana broj 154.
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Napomena:

-U slucaju da ponudu podnosi grupa ponudaca, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju
zajedno.

-Za podizvodaca se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.

TEHNICKI KAPACITET

7. | PRAVO NA UCESCE U POSTUPKU IMA PONUDAC KOJI RASPOLAZE NEOPHODNIM
TEHNICKIM KAPACITETOM za izvrienje radova prema projektu IDP-IDEJNI
PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 00-01/04/2016), radi rekonstrukcije i
sanacije drumsko pontonskog mosta “Smaguc” na kanalu DTD Prigrevica-
Bezdan (km 21+350), na katastarskim parcelama: 7150, 6675, 6707 K.O.
Backi Monostor .

Dokazuje se dostavljanjem sledeceg dokumenta:

Ponudac¢ uz ponudu dostavlja popunjenu, potpisanu i overenu lzjavu o tehnickom
kapacitetu (Poglavlje broj 15, strana broj 156 Konkursne dokumentacije).

4.6. NAPOMENE U VEZI DOKAZIVANJA OBAVEZNIH | DODATNIH USLOVA

- Ponudac ne mora da dostavlja dokaze da ispunjava obavezne uslove za ucesce iz clana
75, stav 1, tacka 1 do 4 ZJN, ukoliko je upisan u registar Ponudaca kod Agencije za
privredne registre. U tom slucaju ponudac treba da dostavi Izvod iz registra ponudaca
Agencije za privredne registre, odnosno da navede internet stranicu na kojoj su ti podaci
javno dostupni i gde narucilac moZe da proveri taj podatak. Narucilac je svakako
obavezan da proveri da li je ponudac upisan u registar ponudaca pre proteka roka za
dostavljanje ponuda, ¢ak i ako ponudac nije dostavio izvod ili naveo internet stranicu, pa
ako se utvrdi da je upisan-smatrace se da su ispunjeni obavezni uslovi za ucesce iz clana
75, stav 1. tacka 1 do 4 ZIN (nacelni pravni stav Republicke komisije za zastitu prava).

- ZA DOKAZIVANIJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UCESCE PONUPAC MORA
PODNETI SVAKI ZAHTEVANI DOKUMENT, iskljucivo u obliku, formi, one starosti i od
onog izdavaoca-kako zahteva narucilac.




104

Dokazi o ispunjenosti OBAVEZNIH uslova iz ¢lana 75. Zakona, (osim izjave iz ¢lana 75
stav 2 Zakona) mogu se dostaviti u vidu neoverenih fotokopija.

Narucilac moze pre donosenja odluke o dodeli ugovora da trazi od ponudaca ¢ija je
ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih
ili pojedinih dokaza. Ukoliko ponudac u ostavljenom, primerenom roku koji ne moze biti
krac¢i od 5 (pet) dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traZenih dokaza,
njegova ponuda ce biti odbijena kao neprihvatljiva.

Narucilac zadrZava pravo da prilikom strucne ocene ponuda proveri tacnost navedenih
podataka u potvrdama i drugim dokazima koje podnosi ponudac uz svoju ponudu, radi
dokazivanja ispunjenosti dodatnih uslova. Ukoliko narucilac utvrdi da podaci iz potvrda i
drugih dokaza nisu tacni, ponuda ponudaca bice odbijena kao neprihvatljiva.

U slucajevima iz prethodna dva stava, ukoliko narucilac odbije ponudu ponudaca jer nije
dostavio trazene dokaze ili se isti pokazu kao netacni, narucilac moze da pozove
sledeéeg prihvatljivog ponudaca sa rang liste da dostavi trazene dokaze, sve dok ne
dode do ponudaca koji ¢e dostaviti sve trazene dokaze.

Narucdilac nece odbiti ponudu kao neprihvatljivu ukoliko ne sadrzi dokaz odreden
konkursnom dokumentacijom, ako ponudac navede u ponudi internet stranicu na kojoj
su_podaci koji su trazeni u okviru uslova javno dostupni. Ponudac nije duzan da
dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadleZinog organa.
Ponudac je duzan da, u tom sluéaju, u ponudi navede internet stranicu na kojoj su
podaci koji su trazeni u okviru uslova javno dostupni.

Ako ponudac ima sediste u drugoj drzavi, narucilac mozZe da proveri da li su dokumenti

kojima ponudac dokazuje ispunjenost traZenih uslova izdati od strane nadleznih organa
te drzave, u skladu sa ¢lanom 79. stav 7. Zakona. Ako se u drZavi u kojoj ponudac ima
sediste ne izdaju dokazi iz ¢lana 75. Zakona, ponudac¢ moZe, umesto dokaza, priloZiti
svoju pisanu izjavu, datu pod krivicnom i materijalnom odgovornoscu, overenu pred
sudskim ili upravnim organom, javnim beleznikom ili drugim nadleZnim organom te
drZave.

- Ponudac je duzan da bez odlaganja, pismeno obavesti narucioca o bilo kojoj promeni u

vezi sa_ispunjenoscu uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donosenja

odluke, odnosno zakljuCenja ugovora, odnosno tokom vaZenja ugovora o javnoj nabavci
i da je dokumentuje na propisani nacin.

- Ponudac ne mora da dostavi Obrazac troskova pripreme ponude.
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4.7. Bitni nedostaci ponude u skladu sa clanom 106. Zakona

Narucilac ¢e ponudu odbiti kao neprihvatljivu u skladu sa ¢lanom 106. ZJN ukoliko:

1) ponudac ne dokaze da ispunjava obavezne uslove za ucesée;

2) ponudac ne dokaZe da ispunjava dodatne uslove (u ovoj javnoj nabavci se ne
zahtevaju dodatni uslovi za ucesce);

3) ponudac nije dostavio trazeno sredstvo obezbedenja kako je zahtevano;
4) je ponuden kraci rok vazenja ponude od odredenog u konkursnoj dokumentaciji;

5) ponuda sadrzi druge nedostatke zbog kojih nije moguce utvrditi stvarnu sadrzinu
ponude ili nije moguce uporediti je sa drugim ponudama.

Pod drugim nedostacima ponude, zbog kojih nece biti moguce utvrditi stvarnu sadrzinu
ponude ili nece biti moguce uporediti je sa drugim ponudama, smatrace se ako nisu

ispunjeni sledeci zahtevi ili je postupljeno protivno slede¢im zahtevima:

1. Ponuda mora obuhvatiti celokupan predmet partije. Ponuda podneta za delimican

broj stavki je neprihvatljiva.

. Ponuda se dostavlja na obrascima konkursne dokumentacije i mora biti jasna,
nedvosmislena, otkucana ili ¢itko popunjena stampanim slovima. Nije dozvoljeno
popunjavanje grafitnom olovkom. Po potrebi, obrasci se mogu fotokopirati.

. Ponuda ne sme da sadrzi varijante.

. Ponuda mora biti dostavljena u posebnom omotu - koverti ili kutiji, zatvorena na
nacin da se prilikom otvaranja moze sa sigurnoséu utvrditi da se prvi put otvara. Na
koverti/kutiji mora biti zalepljen i popunjen obrazac iz poglavlja 1.6. konkursne
dokumentacije-Propratni obrazac(obrazac moze biti i doslovno prepisan na
koverat/kutiji). Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova za udes¢e podnose se u
jednom primerku. Dokazi o ispunjenosti dodatnih uslova za ucesée, dovoljno je
podneti u jednom primerku. Ostali obrasci, sredstva obezbedenja, model ugovora itd.
podnose se onako kako je narucilac naveo u uputstvima ove konkursne
dokumentacije.
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5. Ponuda se dostavlja u originalu, mora sadrzati potpis odgovornog lica ponudaca ili
lica koje ima ovlas¢enje da potpiSe ponudu u ime ponudaca i pecat ponudaca na
svim obrascima gde se to zahteva, u suprotnom smatra se da ponuda ima bitne
nedostatke, s obzirom da narucilac neée biti u moguénosti da utvrdi verodostojnost
iste. Stavljanje faksimila potpisnika, ne smatra se potpisivanjem. Faksimil nije
validan dokaz da je ovlaséeno lice ponudaca slobodnom voljom preispitalo,
prihvatilo i preuzelo niz prava i obaveza u pravnom prometu i to potvrdilo
svojeru¢nim potpisom, u situaciji gde je pisana forma privrednog saobradaja i
ugovaranja ( javne nabavke) propisana Zakonom o javnim nabavkama i konkursnom
dokumentacijom narucioca.

6. Svaka ispravka vrSena u ponudi, dodaci izmedu redova, brisanja i sl. - moraju biti
izbeljeni korektorom ili precrtani (tako da se jasno vidi Sta je vazeca ponuda) i
pravilno popunjeni, a mesto nacinjene greSke overeno pecatom ponudaca i
parafirano od strane ponudaca.

Ukoliko ispravke nisu vrSene na navedeni nacin, te narucilac nije u moguénosti da
utvrdi njenu stvarnu sadrzinu, smatrace se da ponuda ima bitne nedostatke.

7. Ponuda mora biti saCinjena na srpskom jeziku. Prevod dokumenta na srpski jezik
mora biti sacinjen kako je objasnjeno u glavi 5., poglavlje 5.1. konkursne
dokumentacije.

8. Ponudena ukupna cena iskazana u Obrascu ponude, mora odgovarati jedinicnim i
ukupnoj ceni koje su iskazane u Obrascu strukture cene, jer u slucaju neslaganja
nece moci da se utvrdi stvarna sadrzina ponude i ponuda ce biti ocenjena kao
neprihvatljiva. U Modelu ugovora, ukoliko upisane cifre sadrze neku gresku, postoji
neslaganje ili nije uopste popunjeno-to nece biti razlog za neprihvatljivost ponude,
ukoliko ponudene jedini¢ne i ukupna ponudena cena iskazane u Obrascu ponude
odgovaraju jedini¢nim i ukupnoj ceni koje su iskazane u Obrascu strukture cene. Da li
su pravilno iskazane Ukupne cene, Komisija za javnu nabavku proverava prilikom
struCne ocene ponuda, polazedi od jedinic¢nih cena, a u slucaju neslaganja postupiée
u skladu sa Zakonom.

9. Ponuda mora da sadrzi (da se sastoji) od svih dokumenata navedenih u poglavlju
5.2. ove konkursne dokumentacije.

10. Sredstva finansijskog obezbedenja moraju biti podneta iskljuivo u trazenom
smislu, u obliku i formi kako narucilac zahteva u konkursnoj dokumentaciji.
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oD PONUDACA SE OCEKUJE DA DETALINO PROUCI SVA UPUTSTVA, OBRASCE
USLOVE | SPECIFIKACIJE KOJE SU SADRZANE U KONKURSNOJ DOKUMENTACUJI.

5. UPUTSTVO PONUDACIMA KAKO DA SACINE PONUDU

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu sadrzi podatke o zahtevima narucioca u
pogledu sadrZine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke, a
od kojih zahteva i okolnosti zavisi prihvatljivost ponude.

5.1. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavijena

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku. Ukoliko je odredeni dokument na
stranom jeziku, ponudac je duzan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod
tog dokumenta na srpski jezik. Uporedna dokumentacija, proizvodaceva specifikacija i/ili
uporedni testovi, deklaracije i slicno, takode moraju biti na srpskom jeziku ili prevedene na
srpski jezik. Prevod mora biti saCinjen i overen od strane ovlaséenog stalnog sudskog
prevodioca, notara ili drugog nadleZznog organa za shodni strani jezik drzave iz koje je
ponudac.

5.2. Zahtevi u pogledu nacina na koji ponuda mora biti sacinjena

Ponudaci ponude mogu da posalju postom ili predaju licno na adresu:
JP «Vojvodinasume» Preradoviceva 2, 21131 Petrovaradin
Moguénost podnosenja ponude u elektronskom obliku , narucilac ne predvida.

Ponude moraju biti u zatvorenim kovertama ili kutijama, sa na koverti/kutiji zalepljenim i
popunjenim obrascem iz poglavlja 1.6. Propratni obrazac (ili doslovno prepisanim).

Ponuda mora da sadrzi sledece:

1. Dokaze kojima se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za ucesée ponudaca u
postupku javne nabavke iz ¢lana 75. Zakona, u obliku, formi, broju primeraka i dr. -
prema upustvima koje je dao narucilac;

Dokaze za obavezne uslove iz ¢lana 75 stav 1 tacka 1, 2 i 4, ne mora da dostavlja
ponudac koji je upisan u registar ponudaca Agencije za privredne registre do dana
isteka roka za podnosenje ponuda.
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2. Popunjen, potpisan i overen pefatom Obrazac ponude (kod zajednicke ponude
ponuda mora sadrzati obavezno i Sporazum, kao i Izjavu o imenovanju nosioca
posla ako su se ucesnici grupe ponudaca tako dogovorili);

3. Popunjen, potpisan na predvidenom mestu i overen pe¢atom na poslednjoj strani
Model ugovora;

4. Popunjen, potpisan i overen pecatom Obrazac strukture cene;

5. Sredstvo finansijskog obezbedenja i to:

- za ozbiljnost ponude- podnosi se jedna potpisana i overena pecatom blanko solo
menica, dokaz o registraciji menice i po jedan popunjen, potpisan i overen pecatom
obrazac meni¢nog ovlaséenja u originalu, za menicu (obrazac je dat u konkursnoj
dokumentaciji, strana broj 114).

- OP obrazac i karton deponovanih potpisa, u jednom primerku, koji moraju biti u
originalu ili u overenim fotokopijama (overu kopija vrsi sud ili organ uprave, a narucilac
dozvoljava da depo karton mozZe da overi poslovna banka stavljanjem svog original
pecata). Overa nadleznog ograna koji vrSi overu ili poslovne banke na kopiji kartona
deponovanih potpisa mora biti najranije na dan izdavanja meni¢nog pisma.

6. Popunjena, potpisana i overena peCatom lzjava o posStovanju obaveza iz cl. 75. st. 2.
Zakona u jednom primerku (poglavlje 11. na strani 152. konkursne dokumentacije)

7. Popunjena, potpisana i overena pecatom lzjava o nezavisnoj ponudi (poglavlje 10.
na strani 141. konkursne dokumentacije).

Posebni zahtevi u pogledu nacina na koji ponuda mora biti sacinjena, kao i dokazi koje
zahteva narucilac u cilju moguénosti uporedivanja ponuda i utvrdivanju stvarne sadrZine
ponuda, vec su navedeni u poglavlju broj 4.7 konkursne dokumentacije i oni, ukoliko nisu
ispunjeni, predstavljaju bitne nedostatke ponude.

Ukoliko ponudacdi podnose zajedni¢ku ponudu, grupa ponudaca moze da se opredeli da
obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i peCatom overavaju svi ponudaci iz
grupe ponudaca ili grupa ponudaca moze da odredi jednog ponudaca iz grupe koji ¢e
potpisivati i peCatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (Izjava ¢lanova
grupe data je u poglavlju 6.2 konkursne dokumentacije uz Obrazac ponude), izuzev
obrazaca koji podrazumevaju davanje izjava pod materijalnom i krivicnom odgovornoséu (
npr. Izjava o nezavisnoj ponudi, lzjava o poStovanju obaveza iz ¢lana 75 stav 2 Zakona...)
koji moraju biti potpisani i overeni pecatom od strane svakog ponudaca iz grupe
ponudaca.
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5.3. Partije, varijante
Nabavka nije oblikovana po partijama. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
5.4. Nacin izmene, dopune i opoziva ponude u smislu ¢lana 87. stav 6. Zakona

Ponuda¢ moZe u bilo kom trenutku pre isteka roka za podnosSenje ponuda da izmeni,
dopuni ili opozove svoju ponudu na isti nacin na koji je podneo ponudu, sa oznakom:
"lzmena ponude", "Dopuna ponude" ili "Opoziv ponude" za javnhu nabavku radova-
Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2016.godina-Rekonstrukcija mosta “Smaguc”, redni
broj javne nabavke:49,,.

Ponudac je duzan da jasno naznaci koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.

Po isteku roka za podnosSenje ponuda ponudac¢ ne moze da izmeni, dopuni ili opozove
svoju ponudu.

5.5. Obavestenje da ponudac koji je samostalno podneo ponudu ne moze
istovremeno da ucestvuje u zajednickoj ponudi ili kao podizvodac, niti da
ucestvuje u vise zajednickih ponuda

Ponudac koji je samostalno podneo ponudu ne mozZe istovremeno da ucestvuje u
zajednickoj ponudi ili kao podizvodag, niti isto lice mozZe ucestvovati u vise zajednickih

ponuda.

U Obrascu ponude ponudac navodi na koji nacin podnosi ponudu, odnosno da li podnosi
ponudu samostalno, kao zajednicku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvodacem.

5.6. Ponuda sa podizvodacem
Ponudac koji ponudu podnosi sa podizvodacem duzan je da:
- u Obrascu ponude navede opste podatke o podizvodacu, procenat ukupne vrednosti

nabavke koji ¢e poveriti podizvodacu, a koji ne moze biti veéi od 50%, kao i deo predmeta
nabavke koji ¢e izvrsiti preko podizvodaca;
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- popuni, overi pecatom i potpiSe obrazac ,Podaci o podizvodacu” iz konkursne
dokumentacije;

- za svakog od podizvodaca dostavi dokaze o ispunjenosti uslova na nacin predviden u
poglavlju 4.2 konkursne dokumentacije.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljucen izmedu narucioca i ponudaca koji podnosi
ponudu sa podizvodacem, taj podizvodac ée biti naveden u ugovoru.

Ponudac¢ u potpunosti odgovara naruciocu za izvrSenje obaveza iz postupka javne
nabavke, odnosno za izvrsenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvodaca.

Ponudac je duzan da naruciocu, na njegov zahtev, omoguci pristup kod podizvodaca radi
utvrdivanja ispunjenosti uslova.

5.7. Zajednicka ponuda

Ponudu moze podneti grupa ponudaca.
Sastavni deo zajednicke ponude je Sporazum kojim se ponudaci iz grupe medusobno i
prema naruciocu obavezuju na izvrSenje javne nabavke, a koji sadrzi:
- podatke o ¢lanu grupe koji ¢e biti nosilac posla, odnosno koji ¢e podneti ponudu i koji

Ce zastupati grupu ponudaca pred naruciocem;
- opis poslova svakog od ponudaca iz grupe ponudaca u izvrSenju ugovora;
- podatke o ponudacu koji ¢ée u ime grupe ponudaca potpisati ugovor;
- podatke o ponudacu koji ¢e u ime grupe ponudaca dati sredstva obezbedenja;
- podatke o ponudacu koji ¢e izdati racun;
- broj tekuceg racuna na koji ¢e biti vrSena pladanja;
- obavezama svakog od ponudaca iz grupe ponudaca za izvrSenje ugovora.
Za svakog ponudaca iz grupe ponudaca mora da se popuni, overi peCatom i potpiSe
obrazac ,Podaci o ponudacu koji je ucesnik u zajedni¢koj ponudi“ iz konkursne
dokumentacije. Grupa ponudaca moZze da se opredeli da obrasce potpisuju i pecatom
overavaju svi ponudaci iz grupe ponudaca ili grupa ponudaca moze da odredi jednog
ponudaca iz grupe koji ée potpisati i peCatom overiti obrasce. 1ZJAVA ¢lanova grupe
ponudaca o imenovanju nosioca posla, data je u konkursnoj dokumentaciji uz Obrazac
ponude, u poglavlju 6.2.
Izjavu o nezavisnoj ponudi i Izjavu o poStovanju obaveza iz ¢lana 75 stav 2 Zakona, ne moze
u ime ostalih da potpise nosilac posla, ovi obrasci moraju biti potpisani i overeni pecatom
od strane svakog ponudaca iz grupe ponudaca.
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Svaki ponudac iz grupe ponudaca mora da ispuni obavezne uslove iz ¢lana 75. stav 1. tac.
1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz ¢lana 75. stav 1. tacka 5) ovog zakona duzan je da ispuni ponudac iz grupe
ponudaca kojem je povereno izvrSenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog
uslova.

Ponudaci koji podnesu zajednicku ponudu odgovaraju neograni¢eno solidarno prema
naruciocu.

5.8. Zahtevi u pogledu mesta izvrsenja radova, promenljivosti cena, nacina i uslova
placanja i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

Sve je definisano u glavi 3. ove konkursne dokumentacije.
5.9. Valuta i nacin na koji mora biti navedena i izrazena cena u ponudi

Cena u ponudi treba da bude izraZzena u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Cena mora biti iskazana kao konacna, sa svim uracunatim troskovima i popustima.

Cena u ponudi se iskazuje: CENA FRANKO MESTO ISPORUKE kod narucioca.

Jedini¢ne i ukupna cena su fiksne i ne mogu se menjati, tokom celog perioda vaznosti
ugovora, kao ni u slucaju produzenja roka za izvrSenje ugovornih obaveza. lzabrani
ponudac (Prodavac) nema pravo na povecanje cene, po bilo kom osnovu.

Ako je u ponudi iskazana neuobicajeno niska cena, narucilac ée postupiti u skladu sa
¢lanom 92. Zakona, odnosno zahtevade detaljno obrazloZenje svih njenih sastavnih delova
koje smatra merodavnim.

5.10. Podaci o sredstvima obezbedenja (vrsti, sadrZini, nacinu podnosenja, visini i
rokovima obezbedenja ispunjenja obaveza ponudaca)

Ponudac obezbeduje ispunjenje svojih obaveza sredstvom finansijskog obezbedenja, kako
sledi.

ZA OZBILiNOST PONUDE, UZ PONUDU , obavezno se prilaze:

- BLANKO-SOLO MENICA, overena samo pecatom i potpisom ponudaca,
- POTVRDA O REGISTRACIJI MENICE kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o
blizim uslovima, sadrzini i nacinu vodenja Registra menica i ovlasé¢enja (,,SI.gl.RS“ br.56/11 i
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80/2015), a na osnovu ¢lana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br.
3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i
139/2014 - dr. zakon)).
- MENICNO PISMO (popunjeno, pecatom overeno i potpisano) &iji je obrazac u prilogu, u
kome ponudac upisuje iznos 10% od vrednosti ponude (ponudene ukupne cene, bez PDV-
a).
- U ORIGINALU ILI OVERENOJ FOTOKOPIJI PRILAZE se, u jednom primerku, OP obrazac i
KARTON DEPONOVANIH POTPISA (Ako lice koje je navedeno na kartonu deponovanih
potpisa nije ovlas¢eno za zastupanje privrednog subjekta (ne nalazi se u reSenju Agencije
za privredne registre), a potpisnik je menice, neophodno je dostaviti i specijalno
punomocdje shodno ¢lanu 91. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima.).
Overa nadleznog ograna koji vrSi overu ili poslovne banke na kopiji kartona deponovanih
potpisa mora biti najranije na dan izdavanja meni¢nog pisma.
Garanciju za ozbiljnost ponude (menicu) narucilac ¢e naplatiti u celosti u slu¢aju da
ponudac koji nastupa samostalno ili sa podizvodacem ili kao ovlasceni clan grupe
ponudaca:
- Nakon isteka roka za podnosenje ponuda povuce, opozove ili menja svoju ponudu;
- Ako mu je dodeljen ugovor, a on blagovremeno ne potpiSe ugovor o javnoj nabavci;
- Ako mu je dodeljen ugovor, a on ne dostavi trazena sredstva finansijskog obezbedenja

za dobro izvrSenje posla i ostala trazena sredstva.

ZA 1ZVRSENJE_UGOVORA, ponudal ¢e, ukoliko ponudaéu bude odlukom narudioca
dodeljen ugovor, pre zakljucenja ugovora, dostaviti:

- BLANKO-SOLO MENICU, overenu samo pecatom i potpisom ponudaca,

- POTVRDU O REGISTRACIJI MENICE kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o
blizim uslovima, sadrzZini i nacinu vodenja Registra menica i ovlas¢enja (,,SI.gl.RS“ br.56/11 i
80/2015), a na osnovu Clana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br.
3/2002 i 5/2003 i "SI. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i
139/2014 - dr. zakon)).

- MENICNO PISMO ¢iji je obrazac u prilogu, pri €emu meniéno pismo mora biti popunjeno i
overeno i u kome ponudac upisuje iznos 10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a, a u cilju
dobrog izvrSenja posla, sa rokom vaznosti 30 dana duze od dana isteka roka za konacno
izvrSenje radova, odnosno realizaciju ugovora i svih njegovih eventualnih aneksa.

U slucaju da bilo koji od navedenih dokumenata nije prilozen u zahtevanom obliku,
ponuda ¢e biti ocenjena kao neprihvatljiva.
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ZA POVRACAJ AVANSNOG PLACANJA ponudaé ée, ukoliko ponudadu bude odlukom
narucioca dodeljen ugovor, pre zaklju€enja ugovora, dostaviti:

- BLANKO-SOLO MENICU, overenu samo pecatom i potpisom ponudaca,

- POTVRDU O REGISTRACIJI MENICE kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o
blizim uslovima, sadrZini i nacinu vodenja Registra menica i ovlasc¢enja (,,SI.gl.RS“ br.56/11 i
80/2015), a na osnovu Clana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br.
3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i
139/2014 - dr. zakon)).

- MENICNO PISMO ¢iji je obrazac u prilogu, pri €emu meni¢no pismo mora biti popunjeno i
overeno i u kome ponudac upisuje iznos ugovorenog avansa sa PDV-om (vrednost avansa
sa porezom na dodatu vrednost), a u cilju dobrog izvrSenja posla, sa trajanjem sve do
konacnog izvrSenja posla.

U slucaju dogovorenog avansnog plac¢anja narucilac ne moze da isplati nijedan iznos pre
nego Sto primi traZzeno sredstvo finansijskog obezbedenja za povracaj avansnog plaéanja.

ZA OTKLANJANJE GRESAKA U GARANTNOM ROKU, ponudac¢ sa kojim je zakljuéen ugovor
¢e, U TRENUTKU PRIMOPREDAIJE IZVEDENIH RADOVA, dostaviti:

- BLANKO-SOLO MENICU, overenu samo pecatom i potpisom ponudaca,

- POTVRDU O REGISTRACIJI MENICE kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o
blizim uslovima, sadrzZini i nacinu vodenja Registra menica i ovlas¢enja (,,SI.gl.RS“ br.56/11 i
80/2015), a na osnovu Clana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br.
3/2002 i 5/2003 i "SI. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i
139/2014 - dr. zakon))

- MENICNO PISMO ¢iji je obrazac u prilogu, pri €emu meniéno pismo mora biti popunjeno i
overeno i u kome ponudac upisuje iznos 10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a, a u cilju
obezbedenja narucioca u slucaju da ponudac ne izvrSi obavezu otklanjanja kvara koji bi
mogao da umanji moguénost koriséenja predmeta ugovora u garantnom roku, sa rokom
vaznosti pet dana duZe od garantnog roka za izvrSene radove.

U prilogu: -Obrazac menic¢nog pisma - za ozbiljnost ponude
-Obrazac menicnog pisma - za izvrSenje ugovora
-Obrazac meni¢nog pisma- za povracaj avansnog placanja
- Obrazac meni¢nog pisma-za otklanjanje greSaka u garantnom roku
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Na osnovu Zakona o menici ("SI. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/701 57/89, "SI. list SRJ", br. 46/96 i "S. list
SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

MENICNO PISMO - OVLASCEN;E ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE

KORISNIK: JP "Vojvodinasume" Petrovaradin, Preradoviceva 2

Tekudi ra¢un: 205-601-31 Kod: Komercijalna banka AD Beograd

Maticni broj: 08762198 PIB: 101636567

Predajemo vam blanko, solo menicu broj i ovlaséujemo JP
"Vojvodinasume' Petrovaradin, Preradoviéeva 2, kao Poverioca, da je moZe popuniti na iznos
do dinara (slovima:

dinara) kao sredstvo obezbedenja ozbiljnosti ponude u otvorenom postupku javne nabavke radova-lzgradnja i
rekonstrukcija mostova 2016.godina-Rekonstrukcija mosta “Smaguc” ovladéujemo JP "Vojvodinasume"
Petrovaradin, Preradoviceva 2 kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troskova, vansudski, u skladu
sa  vazeéim propisima izvrsi naplatu sa  svih racuna Duznika - Izdavaoca menice

iz njegovih novcanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menica se moZe podneti na naplatu najranije treeg dana od dana primljenog obavestenja od strane
Duznika — Izdavaoca menice da odustaje od uceséa u postupku javne nabavke.

Ovlaséujemo poslovne banke kod kojih imamo racune da naplatu — placanje izvrSe na teret svih nasih racuna,
kao i da nalog za naplatu iz ovog meni¢nog pisma zavedu u redosled ¢ekanja u slu¢aju da na nasim racunima nema
sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog postovanja prioriteta u naplati sa racuna.

Menica koju smo predali Poveriocu je vazeéa i priznajemo je za svoju i u slucaju da pre njene realizacije dode
do promene lica ovlaséenog za zastupanje ili promene lica ovlaséenih za raspolaganje sredstvima sa ra¢una DuzZnika,
kao i u slu¢aju nastupanja statusnih promena kod DuZnika i drugih promena od znacaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlaséenja DUZNIK - IZDAVALAC MENICE
god.
Adresa:
Mat.br.
PIB
Direktor
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Na osnovu Zakona o menici ("SI. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70i 57/89, "SI. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list
SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

MENICNO PISMO - OVLASCEN;jE ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE

KORISNIK: JP "Vojvodinasume" Petrovaradin, Preradoviceva 2

Tekudi ra¢un: 205-601-31 Kod: Komercijalna banka AD Beograd
Maticni broj: 08762198 PIB: 101636567

Predajemo vam blanko, solo menicu broj i ovlas¢ujemo JP "Vojvodinasume"
Petrovaradin, Preradoviéeva 2, kao poverioca, da je mozZe popuniti na iznos do dinara (slovima:

dinara), kao sredstvo obezbedenja za
izvrSenje ugovornih obaveza, sa svim pripadaju¢im obavezama i troskovima po osnovu Ugovora o rekonstrukciji
mosta “Smaguc”- br. od god. ili poslednjeg aneksa
proisteklog iz ovog ugovora. Ovlascujem JP "Vojvodinasume" Petrovaradin, Preradovi¢eva 2, kao Poverioca, da
bezuslovno i neopozivo bez protesta i troskova, vansudski, u skladu sa vazeéim propisima izvrSi naplatu sa svih
racuna DuzZnika - lzdavaoca menice iz njegovih novcanih sredstava,
odnosno druge imovine.

Menica se moZe podneti na naplatu najranije treéeg dana od dana dospeca iz napred navedenog Ugovora
br. od .god. ili tre¢eg dana od dospeca njegovog poslednjeg Aneksa.

Ovlaséujemo poslovne banke kod kojih imamo ra¢une da naplatu — placanje izvrSe na teret svih nasih racuna,
kao i da nalog za naplatu iz ovog menicnog pisma zavedu u redosled ¢ekanja u sluc¢aju da na nasim racunima nema
sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog postovanja prioriteta u naplati sa racuna.

Menica koju smo predali Poveriocu je vazeéa i priznajemo je za svoju i u slucaju da pre njene realizacije dode
do promene lica ovlaséenog za zastupanje ili promene lica ovlaséenih za raspolaganje sredstvima sa racuna DuzZnika,
kao i u slu¢aju nastupanja statusnih promena kod DuZnika i drugih promena od znacaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlaséenja DUZNIK - IZDAVALAC MENICE
god.
Adresa:
Mat.br.
PIB
Direktor
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Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "SI. list
SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

MENICNO PISMO - OVLASCEN]E ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE

KORISNIK: JP "Vojvodinasume" Petrovaradin, Preradovic¢eva 2

Tekudi racun: 205-601-31 Kod: Komercijalna banka AD Beograd
Mati¢ni broj: 08762198 PIB: 101636567

Predajemo vam blanko, solo menicu broj i ovlas¢ujemo JP "Vojvodinasume"
Petrovaradin, Preradoviceva 2, kao poverioca, da je moze popuniti na iznos do dinara (slovima:

dinara), u svrhu povracaja avansnog

placanja po osnovu Ugovora o rekonstrukciji mosta “Smaguc”- br.
od god. ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora. Ovlaséujem JP "Vojvodinasume"
Petrovaradin, Preradoviéeva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troskova, vansudski, u skladu
sa vazeéim propisima izvrsi naplatu sa svih racuna Duznika - Izdavaoca menice

iz njegovih novcanih sredstava, odnosno druge imovine.
Menica se moze podneti na naplatu najranije treéeg dana od dana dospeca iz napred navedenog Ugovora
br. od .god. ili tre¢eg dana od dospeca njegovog poslednjeg Aneksa.

Ovlasc¢ujemo poslovne banke kod kojih imamo ra¢une da naplatu — placanje izvrSe na teret svih nasih racuna,
kao i da nalog za naplatu iz ovog meni¢nog pisma zavedu u redosled ¢ekanja u slu¢aju da na nasim racunima nema
sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog postovanja prioriteta u naplati sa racuna.

Menica koju smo predali Poveriocu je vazeda i priznajemo je za svoju i u slucaju da pre njene realizacije dode
do promene lica ovlaséenog za zastupanje ili promene lica ovlaséenih za raspolaganje sredstvima sa racuna DuzZnika,
kao i u slu€aju nastupanja statusnih promena kod DuZnika i drugih promena od znacaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlaséenja DUZNIK - 1ZDAVALAC MENICE
god.
Adresa:
Mat.br.
PIB
Direktor

M.P.
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Na osnovu Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "SI. list
SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja),

MENICNO PISMO - OVLASCEN;jE ZA KORISNIKA BLANKO,
SOLO MENICE

KORISNIK: JP "Vojvodinasume" Petrovaradin, Preradovic¢eva 2

Tekudi racun: 205-601-31 Kod: Komercijalna banka AD Beograd
Maticni broj: 08762198 PIB: 101636567

Predajemo vam blanko, solo menicu broj i ovlas¢ujemo JP "Vojvodinasume"
Petrovaradin, Preradoviéeva 2, kao poverioca, da je moZe popuniti na iznos do dinara (slovima:
dinara), u svrhu otklanjanja gresaka u
garantnom roku po osnovu Ugovora o rekonstrukciji mosta “Smaguc”- br.
od god. ili poslednjeg aneksa proisteklog iz ovog ugovora. Ovlas¢ujem JP
"Vojvodinasume' Petrovaradin, Preradovi¢eva 2, kao Poverioca, da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troskova,
vansudski, u skladu sa vaZeéim propisima izvrSi naplatu sa svih raCuna DuZnika - lzdavaoca menice

iz njegovih novcanih sredstava, odnosno druge imovine.
Menica se moze podneti na naplatu najranije treéeg dana od dana dospeca iz napred navedenog Ugovora
br. od .god. ili tre¢eg dana od dospeca njegovog poslednjeg Aneksa.

Ovlaséujemo poslovne banke kod kojih imamo ra¢une da naplatu — placanje izvrSe na teret svih nasih racuna,
kao i da nalog za naplatu iz ovog menicnog pisma zavedu u redosled ¢ekanja u sluc¢aju da na nasim racunima nema
sredstava ili nema dovoljno sredstava, zbog postovanja prioriteta u naplati sa racuna.

Menica koju smo predali Poveriocu je vazeda i priznajemo je za svoju i u slucaju da pre njene realizacije dode
do promene lica ovlaséenog za zastupanje ili promene lica ovlaséenih za raspolaganje sredstvima sa racuna Duznika,
kao i u slu€aju nastupanja statusnih promena kod DuzZnika i drugih promena od znacaja za pravni promet.

Datum izdavanja Ovlaséenja DUZNIK - IZDAVALAC MENICE
god.
Adresa:
Mat.br.
PIB
Direktor
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5.11 Zastita poverljivosti podataka koje narucilac stavlja ponudacima na
raspolaganje, ukljucujuci i njihove podizvodace

Predmetna nabavka ne sadrzi poverljive informacije koje narucilac stavlja na raspolaganje.

Informacije u vezi sa proveravanjem, objasnjenjem, misljenjem i uporedivanjem ponuda,
kao i preporuke u pogledu izbora najpovoljnije ponude, neée se dostavljati ponudacima,
kao ni jednoj drugoj osobi koja nije zvani¢no uklju¢ena u proces, sve dok se ne objavi ime
izabranog ponudaca.

Narucdilac se obavezuje da cuva kao poverljive sve podatke o ponudacima sadrzane u
konkursnoj dokumentaciji koji su posebnim propisom utvrdeni kao poverljivi.

Ponudac je obavezan da u svojoj ponudi naznaci koji se od dostavljenih dokumenta odnosi
na drzavnu, vojnu, sluzbenu ili poslovnu tajnu.

Narucilac je duzan da ¢uva kao poslovnu tajnu imena ponudaca i podnosilaca prijava, kao i
podnete ponude, odnosno prijave, do isteka roka predvidenog za otvaranje ponuda,
odnosno prijava.

Clanovi komisije za javnu nabavku moraju da ¢uvaju podatke i postupaju sa dokumentima
u skladu sa stepenom poverljivosti.

Nece se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od znacaja za primenu
elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

5.12. Dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice moZe, u pisanom obliku traziti od narucioca dodatne informacije ili
pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri ¢emu moZze da ukaze naruciocu i na
eventualno uocene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5
(pet) dana pre isteka roka za podnosenje ponuda.

U slucaju iz prethodnog stave narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana prijema
zahteva, odgovor objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojasnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude
zainteresovano lice ¢e uputiti licno ili poStom na adresu narucioca: ul. Preradoviceva br. 2,
Petrovaradin, ili na elektronsku adresu: mpredrag@sgsombor.co.rs;
seratlic@vojvodinasume.rs;  bjaksic@vojvodinasume.rs; sminic@vojvodinasume.rs; sa
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naznakom: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojasnjenjima konkursne
dokumentacije za javnu nabavku radova—-lzgradnja i rekonstrukcija mostova 2016. god.-
Rekonstrukcija mosta “Smaguc”, redni broj javne nabavke:49,, ili putem faksa na broj:
021/431-144.

Ukoliko se komunikacija vrsi elektronskim putem, to se moze vrsiti iskljucivo na oznacenu
elektronsku adresu i broj faksa i isklju¢ivo u radno vreme narucioca, radnim danom od
07,00 do 15,00 casova, subota i nedelja su neradni dani. U suprotnom, ako se komunikacija
vrSi mimo ovog radnog vremena, smatrade se da je narucilac Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojasnjenjima primio prvog narednog radnog dana, u radno vreme, u
odnosu na Cega ¢e se posmatrati blagovremenost zahteva.

Narucilac ¢e u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili
pojasnjenjima, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
TraZzenje dodatnih informacija ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom —
nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrsi se iskljuCivo na nacin odreden ¢lanom 20
Zakona.

5.13. Obavestenje o nacinu na koji se mogu zahtevati dodatna objasnjenja od
ponudaca posle otvaranja ponuda i vrsiti kontrola kod ponudaca odnosno
njegovog podizvodaca, ispravljanje racunskih gresaka

Posle otvaranja ponuda, narucilac moze prilikom stru¢ne ocene ponuda da u pisanom
obliku zahteva od ponudada dodatna objasSnjenja koja ¢e mu pomoci pri pregledu,
vrednovanju i uporedivanju ponuda, a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudaca
odnosno njegovog podizvodaca. Ukoliko narudilac oceni da su potrebna dodatna
objasnjenja ili je potrebno izvrsSiti kontrolu (uvid) kod ponudada odnosno njegovog
podizvodaca, narucilac ¢e ponudacu ostaviti primereni rok da postupi po pozivu narucioca,
odnosno da omoguci naruciocu kontrolu (uvid).

Narucilac mozZze, uz saglasnost ponudaca, da izvrsi ispravke racunskih gresaka uocenih
prilikom razmatranja ponude po okon¢anom postupku otvaranja ponuda.

U slucaju razlike izmedu jedinicne i ukupne cene, merodavna je jedinicha cena.

Ako se ponudac ne saglasi sa ispravkom racunskih gresaka, narucilac ¢e njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
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5.14. Kriterijum za ocenjivanje ponude
Kriterijum za ocenjivanje ponude je NAJINIZA PONUDENA CENA.

U slucaju da dva ili viSe ponudaca imaju istu cenu, kao povoljnija ée se vrednovati
ponuda koja ima duzZi garantni rok na izvedene radove.

U slucaju da su ponudili isti i garantni rok Komisija ¢e, u prisustvu ponudaca, zZrebom
odrediti koji ponudac ima prednost.

5.15. Obaveze ponudaca po ¢l. 74. stav 2. Zakona

Naknadu za koriséenje patenata, kao i odgovornost za povredu zasStiéenih prava
intelektualne svojine trecih lica, snosi ponudac.

5.16. Obaveze ponudaca po cl. 75. stav 2. Zakona

Pravo na uéedée u postupku ima ponudaé koji POSTUJE OBAVEZE KOJE PROIZLAZE IZ
VAZECIH PROPISA O ZASTITI NA RADU, ZAPOSLJIAVANJU | USLOVIMA RADA, ZASTITI
ZIVOTNE SREDINE, | KOJI NEMA ZABRANU OBAVLJANJA DELATNOSTI KOJA JE NA SNAZI U
VREME PODNOSENJA PONUDE.

Obrazac Izjave o posStovanju obaveza iz ¢lana 75 stav 2 Zakona, koja se izdaje pod punom
moralnom, materijalnom i krivicnom odgovornosé¢u, dat je u poglavlju 11., strana broj 152
konkursne dokumentacije.

5.17. Nacin i rok podnosenja zahteva za zastitu prava

Zahtev za zaStitu prava moze da podnese ponudac koji ima interes za dodelu ugovora i koji
je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi Stetu zbog postupanja narucioca protivno odredbama
ZJN.

Zahtev za zaStitu prava podnosi se naruciocu, a kopija se istovremeno dostavlja
Republickoj komisiji za zastitu prava u postupcima javnih nabavki.

Zahtev za zastitu prava se moze podneti neposredno, elektronskom postom, faksom il
preporu¢enom posiljkom sa povratnicom. Ukoliko se zahtev podnosi elektronskim putem
ili faksom, to se moze vrsiti isklju€ivo na napred oznacenu elektronsku adresu i broj faksa
(navedeno u poglavlju 5.12. konkursne dokumentacije) i iskljuivo u radno vreme
narucioca, radnim danom od 07,00 do 15,00 ¢asova, subota i nedelja su neradni dani. U
suprotnom, ako se komunikacija vrSi mimo ovog radnog vremena, smatrace se da je
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narucilac Zahtev za zaStitu prava primio prvog narednog radnog dana, u radno vreme, u
odnosu na Cega ¢e se posmatrati blagovremenost zahteva.

Zahtev za zaStitu prava moze se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake
radnje narucioca, osim ako zakonom nije drugacije odredeno.

Zahtev za zastitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadrZina poziva za podnosSenje
ponuda ili konkursne dokumentacije smatrace se blagovremenim ako je primljen od strane
narucioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnosenje ponuda, a u postupku
javne nabavke male vrednosti i kvalifikacionom postupku ako je primljen od strane
narucioca tri dana pre isteka roka za podnosenje ponuda, bez obzira na nacin dostavljanja i
ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa ¢lanom 63. stav 2. ZJN ukazao naruciocu na
eventualne nedostatke i nepravilnosti, a narucilac iste nije otklonio.

Zahtev za zastitu prava kojim se osporavaju radnje koje narucilac preduzme pre isteka roka
za podnoSenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatrace se
blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnosenje ponuda.

Posle donosenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zakljuéenju okvirnog sporazuma,
odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka, rok za podnosenje zahteva
za zaStitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, a
pet dana u postupku javne nabavke male vrednosti i donoSenja odluke o dodeli ugovora na
osnovu okvirnog sporazuma u skladu sa ¢lanom 40a ZJN.

Zahtevom za zastitu prava ne mogu se osporavati radnje narucioca preduzete u postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo
podnosSenje pre isteka roka za podnosSenje zahteva iz st.3 i 4. ¢lana 149. ZJN, a podnosilac
zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zastitu prava od strane
istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje narucioca za koje
je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnosenja prethodnog zahteva.
Zahtev za zastitu prava ne zadrzava dalje aktivnosti narucioca u postupku javne nabavke u
skladu sa odredbama ¢lana 150. ZJN.

Narucilac objavljuje obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava na Portalu javnih
nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva
za zaStitu prava.

Uz zahtev za zaStitu prava prilaze se potvrda o uplati takse.

Kao dokaz o uplati takse, u smislu ¢lana 151. stav 1. tacka 6) ZJN, prihvatice se:
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1) Potvrda o izvrSenoj uplati republi¢cke administrativne takse iz ¢lana 156. ZJN koja
sadrzi sledece:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrzi pecat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvrSenoj uplati republicke administrativne takse (u potvrdi
mora jasno da bude istaknuto da je uplata takse realizovana i datum kada je uplata
takse realizovana);

(3) iznos takse iz ¢lana 156. ZJN cija se uplata vrsi;

(4) broj racuna budZeta: 840-30678845-06;

(5) Sifru plaéanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: 97 50-016;

(7) svrha: republicka administrativna taksa; broj ili druga oznaka javne nabavke na koju
se odnosi podneti zahtev za zastitu prava, kao i naziv narucioca;

(8) korisnik: budzet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zastitu prava za kojeg je
izvrSena uplata republicke administrativne takse;

(10) potpis ovlas¢enog lica banke.

2) Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlas¢enog lica i pe¢atom banke ili
poste, koji sadrzi i druge napred pomenute elemente potvrde o izvrSenoj uplati
republicke administrativne takse, kao i naziv podnosioca zahteva za zastitu prava za
kojeg je izvrSena uplata republicke administrativne takse;

3) Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor,
koja sadrzi sve napred pomenute elemente, za podnosioce zahteva za zasStitu prava
(korisnici budZetskih sredstava, korisnici sredstava organizacije za obavezno
socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava) koji imaju otvoren racun u
okviru pripadajuceg konsolidovanog racuna trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor;

4) Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrZi sve napred pomenute
elemente, za podnosioce zahteva za zastitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju
otvoren ra¢un kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

U postupcima zastite prava iznosi taksi koje je duzan da uplati podnosilac zahteva su:

1) 60.000 dinara u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovarackom postupku bez
objavljivanja poziva za podnosSenje ponuda;
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2) 120.000 dinara ako se zahtev za zaStitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako
procenjena vrednost nije ve¢a od 120.000.000 dinara;

3) 250.000 dinara ako se zahtev za zaStitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je
procenjena vrednost veéa od 120.000.000 dinara;

4) 120.000 dinara ako se zahtev za zaStitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako
procenjena vrednost nije ve¢a od 120.000.000 dinara;

5) 120.000 dinara ako se zahtev za zastitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir
procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije ve¢i od 120.000.000 dinara, ukoliko je
nabavka oblikovana po partijama;

6) 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponudene cene ponudaca kojem je
dodeljen ugovor, ako se zahtev za zastitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta
vrednost veca od 120.000.000 dinara;

7) 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javnhe nabavke, odnosno
ponudene cene ponudaca kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zastitu prava
podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veca od 120.000.000 dinara.

5.18. Rok u kojem ce biti zakljucen ugovor o javnoj nabavci

Narucilac dostavlja ugovor o javnoj nabavci ponudacu kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 (osam) dana od dana isteka roka za podnosSenje zahteva za zastitu prava.

Narucilac ¢e, u skladu sa ¢lanom 112. stav 2. tacka 5) Zakona, pre isteka roka za podnosenje
zahteva za zastitu prava, zakljuciti ugovor o javnoj nabavci ako je podneta samo jedna
ponuda.

Ako ponudac kojem je dodeljen ugovor odbije da zakljuc¢i ugovor o javnoj nabauvci,
narucilac moze da zakljuci ugovor sa prvim sledeé¢im najpovoljnijim ponudacem.

5.19. NEGATIVNE REFERENCE (CLAN 82. Zakona o javnim nabavkama)

Narucilac MOZE odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponudac u prethodne
tri godine pre objavljivanja poziva za podnosenje ponuda u postupku javhe nabavke:

1) postupao suprotno zabrani iz ¢l. 23. i 25. ovog zakona;
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2) ucinio povredu konkurencije;

3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zakljuci ugovor
0 javnoj nabavci, nakon Sto mu je ugovor dodeljen;

4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbedenja na Sta se u ponudi obavezao.

Narudilac MOZE odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrduje da ponudaé nije
ispunjavao svoje obaveze po ranije zakljuenim ugovorima o javnhim nabavkama koji su
se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja
poziva za podnosSenje ponuda.

Dokaz iz st. 1. i 2. ovog ¢lana moze biti:

1) pravosnazna sudska odluka ili kona¢na odluka drugog nadleznog organa;

2) isprava o realizovanom sredstvu obezbedenja ispunjenja obaveza u postupku javne
nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;

3) isprava o naplacenoj ugovornoj kazni;
4) reklamacije potrosaca, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;

5) izvestaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom,
odnosno ugovorom;

6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na nacin i
pod uslovima predvidenim zakonom kojim se ureduju obligacioni odnosi;

7) dokaz o angaZovanju na izvrSenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu oznacena u
ponudi kao podizvodaci, odnosno ¢lanovi grupe ponudaca;

8) drugi odgovaraju¢i dokaz primeren predmetu javne nabavke, koji se odnosi na
ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaklju¢enim
ugovorima o javnim nabavkama.

Narucilac moze odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tacka 1) ovog ¢lana, koji se
odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zakljucio i drugi narucilac ako je
predmet javne nabavke istovrstan.
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U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (objavljenim u ,Sl.gl.RS*
broj 68/15), Narucilac u ovoj konkursnoj dokumentaciji NE TRAZI dodatno obezbedenje
ispunjenja ugovornih obaveza ponudaca koji se nalaze na spisku negativnih referenci.
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6. OBRAZAC PONUDE, IZJAVA clanova grupe ponudaca

6.1. OBRAZAC PONUDE
Ponuda za javnu nabavku radova-lzgradnja i rekonstrukcija mostova 2016.godina-
Rekonstrukcija mosta “Smaguc”, u otvorenom postupku, redni broj:49.

1) PODACI O PONUDACU

OPSTI PODACI O PONUPACU

Poslovno ime
ili skraceni naziv iz registra APR

Adresa sedista

Maticni broj

PIB

Ime osobe za kontakt

Elektronska adresa

Broj telefona

Broj faksa

Broj rauna i naziv banke

Lice ovlas¢eno za potpisivanje ugovora

2) PONUDAC NASTUPA (zaokruziti):

a) samostalno
b) sa podizvodacem
c¢) kao zajednicka ponuda

PONUDPAC

(potpis odgovornog lica)

(Mesto i datum) M.P.
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OPSTI PODACI O PODIZVODACU
Poslovno ime ili skraéeni naziv iz registra APR
Adresa sedista
Maticni broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji ée
izvrsiti podizvodac

Deo predmeta nabavke koji ¢e izvrsiti
podizvodac

OPSTI PODACI O PODIZVOPACU
Poslovno ime ili skraeni naziv iz registra APR
Adresa sedista
Maticni broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji ée
izvrSiti podizvodac

Deo predmeta nabavke koji ¢e izvrsiti
podizvodac

Napomena: Tabelu ,,Opsti podaci o podizvodacu” popunjavaju samo oni ponudaci koji podnose ponudu sa
podizvodacem, a ukoliko ima veci broj podizvodaca od mesta predvidenih u tabeli, potrebno je da se ovaj

obrazac kopira u dovolinom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvodaca.

PONUDPAC

(potpis odgovornog lica)

(Mesto i datum) M.P.
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OPSTI PODACI O UCESNIKU U ZAJEDNICKOJ PONUDI
Poslovno ime ili skraceni naziv iz registra APR
Adresa sedista
Maticni broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa
OPSTI PODACI O UCESNIKU U ZAJEDNICKOJ PONUDI
Poslovno ime ili skraeni naziv iz registra APR
Adresa sedista
Maticni broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa
OPSTI PODACI O UCESNIKU U ZAJEDNICKOJ PONUDI
Poslovno ime ili skraéeni naziv iz registra APR
Adresa sedista
Maticni broj
PIB
Ime osobe za kontakt
Elektronska adresa
Broj telefona
Broj faksa

Napomena: Tabelu ,,Opsti podaci o ucesniku u zajednickoj ponudi” popunjavaju samo oni
ponudaci koji podnose zajednicku ponudu, a ukoliko ima veci broj ucesnika u zajednickoj
ponudi od mesta predvidenih u tabeli, potrebno je da se ovaj obrazac kopira u dovoljnom
broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponudaca koji je uCesnik u zajednickoj
ponudi
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UKUPNA PONUDENA CENA, BEZ PDV-a, IZNOSI: dinara.
GARANTNI ROK:

godina/e (minimalno 5 godina) za sve izvedene radove, ukoliko za pojedine vrste radova
nije propisan duzi rok. Za ugradeni materijal-garantni rok koji daje proizvodac.

MESTO IZVRSENJA: Pontonski most “Smaguc” na kome je potrebno izvrsiti rekonstrukciju i sanaciju se
nalazi u Backom Monostoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan.

CENA: Tokom trajanja ugovora, jedini¢ne cene su fiksne i nepromenljive.

Cene su iskazane kao konacne, sa svim uracunatim troSkovima i popustima.

Iskazana cena obuhvata: sav materijal, sav rad, prevozne troskove, alat i mehanizaciju, rezijske troSkove,
zasStitu na radu radnika, ¢uvanje i obezbedenje gradilista, opreme i treéih lica, ispitivanje i atestiranje
upotrebljenih materijala i izvedenih radova, obaveze koje predstavljaju javni prihod i predvidenu dobit
izvodaca radova, troSkove osiguranja robe i radnika, troskove ambalaze, troSove odnosSenja smeca i
otpada nakon zavrSetka radova, sve pripremne radove, zavrSne radove, druge prateée radove,
nepredvidene i dodatne radove itd., sve popuste i sve druge troskove, a sve po sistemu “KLJUC U RUKE”.
USLOVI PLACANJA: 30% avansa u roku od 3 dana od dana zakljuéenja ugovora, ostatak po okon&anoj
situaciji, u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za pla¢anje

ROK VAZENJA PONUDE:
dana (minimalno 90 dana) od dana otvaranja ponuda.

ROK 1ZVRSENJA: Pocetak radova je najkasnije u roku od 5 dana od dana uvodenja Ponudaca (lzvodaca
radova) u posao, pri ¢emu se uvodenje u posao obavlja putem zapisnika koji potpisuju predstavnik
lzvodaca radova, Nadzorni organ i predstavnik Naruéioca iz SG “Sombor” Sombor.

Rok za zavrSetak radova je 120 dana pocev od dana pocetka izvodenja radova.

Mesto i datum: Ponudac:

pecat

(potpis odgovornog lica)

Napomene:

Obrazac ponude ponudac mora da popuni, overi pecatom i potpiSe, cime potvrduje da je saglasan sa svim
navedenim u obrascu ponude i ¢ime potvrduje da su tacni podaci koji su u obrazcu ponude navedeni .

Ukoliko ponudaci podnose zajednicku ponudu, grupa ponudaca moZe da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i
pecatom overavaju svi ponudaci iz grupe ponudaca ili grupa ponudaca moZe da odredi jednog ponudaca iz grupe
koji ¢e popuniti, potpisati i pecatom overiti obrazac ponude. Ukoliko se grupa ponudaca odlucila da odredi nosioca
posla, obrazac takve Izjave se daje u narednom poglavlju konkursne dokumentacije.
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6.2 1IZJAVA CLANOVA GRUPE PONUDACA KOJI PODNOSE ZAJEDNICKU PONUDU O
IMENOVANJU NOSIOCA POSLA

Izjavljujemo da nastupamo kao grupa ponudaca za javnu nabavku radova-lzgradnja i
rekonstrukcija mostova 2016.god.-Rekonstrukcija mosta “Smaguc”, koju sprovodi narudilac
JP“Vojvodinasume” Petrovaradin, redni broj nabavke:49.

Ovlasc¢ujemo ¢lana grupe:

(upisati pun naziv i sediste)
da u ime i za racun ostalih
Clanova grupe bude NOSILAC POSLA, podnese zajednicku ponudu i zastupa grupu
ponudaca pred naruciocem.

Pun naziv i sediste clanova grupe Potpis odgovornog lica i pecat ¢lana
grupe

Naziv:

Sediste:

M.P.

Naziv:

Sediste:

M.P.

Datum: POTPIS
Mesto: ODGOVORNOG LICA
NOSIOCA POSLA

M.P.
pecat
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7. MODEL UGOVORA

Napomena: Model ugovora ponuda¢ mora da popuni, potpise model ugovora i overi ga
pecatom na poslednjoj strani, ¢cime potvrduje da prihvata elemente modela ugovora.
Ukoliko ponudac navede da ce delimicno izvrSenje nabavke poveriti podizvodacu, duZan je
da navede naziv podizvodaca i deo radova koji mu poverava. U slucaju zajednicke ponude,
duZan je da navede naziv svakog clana grupe ponudaca, a svaki ¢lan grupe ponudaca je u
obavezi da popunjeni model ugovora overi i potpise.

UGOVOR O REKONSTRUKCII MOSTA ,SMAGUC“

Zaklju€en u Petrovaradinu dana 2016. godine, izmedu:
| UGOVORNE STRANE
1. JP "VojvodinaSume" Petrovaradin, Preradoviceva 2, koga zastupa Direktor Marta

Taka¢ master inZz.Sum. sa jedne strane, kao narudilac radova (u daljem tekstu:
Narucilac radova) i

sa druge strane kao izvodaca
radova (u daljem tekstu:lzvodac radova) o sledeéem:
nastupa:

(samostalno/sa Podizvodacem/u grupi Ponudaca)
Podaci o Podizvodacu/ima

Ucesnici u zajednickoj ponudi :

Osnov ugovora:

Javna nabavka redni broj 49- javna nabavka radova —IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA MOSTOV.

REKONSTRUKCIJA MOSTA ,SMAGUC“-Odluka o dodeli ugovora broj
___.___.2016.godine. Ponuda izabranog Ponudaca broj od

(
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Il PREDMET UGOVORA | CENE
Clan 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovaj ugovor dodeljuje na osnovu
dostavljene ponude lzvodaca radova, koja je prihvaéena od strane Narucioca radova, u
otvorenom postupku javne nabavke radova-IZGRADNjA | REKONSTRUKCIJA MOSTOVA
2016.god.-Rekonstrukcija mosta ,Smaguc”, sprovedene po pozivu br.49 objavljenom

dana ___ . .2016.godine na Portalu Uprave za javne nabavke i na internet stranici
narucioca radova, kao i na Portalu sluzbenih glasila RS i baze propisa. Ponuda lzvodaca
radova del. broj: od . godine Cini sastavni deo ovog

ugovora. Predmet ovog ugovora su radovi, pod nazivom-REKONSTRUKCIJA MOSTA
"SMAGUC".

Clan 2.

Narucilac radova ovim ugovorom poverava, a lzvodac radova prihvata i obavezuje,
da za racun Narucioca radova izvede savesno i stru¢no, u svemu prema pozitivnim
propisima, tehni¢kim propisima, standardima i normativima koji vaze za ovu vrstu radova,
sledeée radove, kako sledi:

Red.br. OPIS RADOVA Jedinica mere | Kolic¢ina | Jedinicna Ukupna cena za
cena bez PDV-a | koli¢inu bez PDV-a

(Narucilac ¢e u skladu sa izabranom ponudom popuniti sve stavke u tabeli sa jedinicnom

cenom bez PDV-a kao i ukupnom cenom bez PDV-a).

Ugovorne strane saglasno utvrduju da UKUPNA CENA iznosi:

dinara bez PDV-a.

Ugovorne strane saglasno utvrduju da UKUPNA CENA iznosi:
dinara sa PDV-om.

Iskazane jedinicne cene su bez PDV-a.

Cene su iskazane: CENA FRANKO GRADILISTE kod Naruéioca radova.

Cene su iskazane kao konacne, sa svim uracunatim troskovima i popustima.
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Iskazane cene obuhvataju: sav materijal, sav rad, prevozne troskove, alat i mehanizaciju,
rezijske troskove, zastitu na radu radnika, Cuvanje i obezbedenje gradilista, opreme i treéih
lica, ispitivanje i atestiranje upotrebljenih materijala i izvedenih radova, obaveze koje
predstavljaju javni prihod i predvidenu dobit Izvodaca radova, troSkove osiguranja robe i
radnika, troskove ambalaze, troskovi odnosenja smeca i otpada nakon zavrSetka radova,
sve pripremne radove, zavrsne radove, druge prateée radove, nepredvidene i dodatne
radove itd., sve popuste i sve druge troskove, a sve po sistemu ,KLJUC U RUKE“.
Iskazane jedinicne i ukupne cene su fiksne i ne mogu se menjati, tokom celog perioda
vaZnosti ugovora, pa ni u slucaju viskova/manjkova radova u odnosu na ukupne
projektovane i ugovorene kolicCine.
lzvodac radova nema pravo na povecanje cene, po bilo kom osnovu.

Radovi koji su predmet ovog ugovora ne smeju ispoljiti i vrsiti Stetni uticaj na
prirodno okruzenje.

Clan 3.

Izvodac radova je odgovoran za obezbedenje sredstava i uslova za bezbedan i zdrav rad
svih lica koje angazuje prilikom izvodenja radova, te je odgovoran i duzan je nadoknaditi
svu Stetu koja tim licima, tre¢im licima ili na imovini bude prouzrokovana prilikom
izvodenja radova.

lzvodac radova je duzan da formira gradiliSte tako da obezbedi maksimalnu zastitu
objekata, instalirane opreme, skladiSnog materijala, ljudstva, kao i zaStitu okoline,
saglasno propisima, kao i da preduzme sve zakonske i druge mere sigurnosti u pogledu
sprecCavanja, pozara, hemijskog uticaja i sl.

lzvoda¢ radova snosi rizik sluCajne propasti, nestanka i oSteéenja opreme, alata,
materijala, radova ili objekata na kojima se izvode radovi, do izvrSene primopredaje.

Il MESTO IZVRSENJA, POCETAK RADOVA | ROK ZAVRSETKA RADOVA

Clan 4.
Mesto izvodenja radova je u Backom Monostoru na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan-Kanal
Prigrevica — Bezdan, km 21 + 350.
Pocetak radova je najkasnije u roku od 5 dana od dana uvodenja lzvodaca radova u posao,
pri cemu se uvodenje u posao obavlja putem zapisnika koji potpisuju predstavnik Izvodaca
radova, Nadzorni organ i predstavnik Narucioca iz SG “Sombor” Sombor.
Rok zavrSetka radova je 120 dana od dana uvodenja Izvodaca radova u posao od strane
predstavnika Narucioca.
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Clan 5.
lzvoda¢ radova ima pravo na produZenje ugovorenog roka za zavrSetak radova iz
prethodnog ¢lana ovog ugovora, samo u slu¢aju nastupanja vanrednih dogadaja koji se
nisu mogli predvideti u vreme zakljuenja ugovora kao Sto su: elementarne nepogode,
mere drzavnih organa, nastanak okolnosti koje nisu bile predvidene plansko-tehnickom
dokumentacijom (kliziSte, podzemne vode, veéa ulegnuéa zemljiSta i dr.), proglasenje
ratnog stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti. Nastupanje, trajanje i prestanak
vanrednih dogadaja i okolnosti upisuje se u gradevinski dnevnik ili drugu merodavnu
knjigu koju vodi Izvodac radova.
lzvodac radova nema pravo na produzenje ugovorenog roka za izvodenje radova zbog
nastupanja vanrednih dogadaja koji su nastupili posto je Izvodac radova veé pao u docnju
sa izvodenjem radova.
lzvoda¢ radova je duzan da pismenim putem obavesti Narucioca radova o potrebi za
produzenjem roka iz razloga navedenih u st. 1 ovog ¢lana u roku od 3 dana od dana
nastupanja istih.
lzvodac radova ima pravo na produzenje roka i u slu¢aju docnje Narucioca radova u
ispunjenju svojih obaveza, za onoliko vremena koliko je ta docnja trajala.

IV STRUCNI NADZOR, OBAVEZE 1ZVODPACA RADOVA
Clan 6.

Narucilac radova obezbeduje eksterni stru¢ni nadzor u toku izvodenja radova,
imenovanjem nadzornog organa, o cijem imenovanju obaveStava lzvodaca radova.
Narucilac radova je obavezan da Izvodaca radova pismeno izvesti o imenovanju nadzornog
organa.

Strucni nadzor obuhvata: kontrolu da li se radovi vrSe prema ugovorenoj tehnickoj
specifikaciji iz ¢lana 2. ovog ugovora, kontrolu i proveru kvaliteta i kvantiteta izvodenja
svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehnic¢kih normativa, proveru da li postoje
dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija, koje se ugraduju, davanje uputstava
lzvodacu radova, saradnju sa odgovornim licem lzvodaca radova i reSavanje drugih pitanja
koja se pojave u toku izvodenja radova.

lzvodac radova je duzan da primedbe i predloge nadzornog organa upisuje u
gradevinski dnevnik odnosno drugi dokument koji vodi, duzan je da postupi po istima,
duZan je da otkloni nedostatke u radovima o sopstvenom trosku, a sve u cilju ispunjavanja
ugovorenih obaveza.
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Clan 7.
lzvodac radova se obavezuje, da:
-sve radove iz ¢lana 2. ovog Ugovora, izvede u skladu sa propisima i prema investiciono-
tehnickoj dokumentaciji;
-upotrebljava materijal i opremu koji odgovaraju srpskim normativima i investiciono-
tehnickoj dokumentaciji i da, radi proveravanja obavi potrebna ispitivanja materijala i
opreme;
- da po izvedenim radovima, objekat preda naruciocu.

V USLOVI PLACANJA
Clan 8.

Narucilac radova se obavezuje da lzvodacu radova, plaéanje vrsi na sledeci nacin:

-30% avansa u roku od 3 dana od dana zaklju¢enja ugovora, ostatak po okoncanoj situaciji,
u roku od 15 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za placanje.

Placanje vrii ogranak preduzeca za &ije potrebe i na ¢ijem podruéju su radovi izvréeni (SG
,Sombor“ Sombor).

Clan 9.

Konacan obracun i isplata izvrSenih radova ¢e se vrsiti na bazi koli¢ina izvedenih radova u
ispostavljenoj okonc¢anoj situaciji, koju overava nadzorni organ Narucioca radova.

lzvodac radova je duzan da okoncanu situaciju za naplatu sacini na bazi izvrSenih vrsta i
koli¢ina radova, evidentiranih u gradevinskoj ili drugoj merodavnoj knjizi, po sistemu
KLJUC U RUKE i jedini¢nih cena iz svoje ponude koja je sastavni deo ovog ugovora.
Nadzorni organ je obavezan da u roku od 2 dana od prijema situacije istu pregleda, overi i
ispostavi Naruciocu radova na plac¢anje.

Narucilac radova moze osporiti iznos iskazan u ispostavljenoj situaciji u pogledu koli¢ine
izvrSenih radova, jedini¢nih cena, kvaliteta radova, vrste izvedenih radova i drugih
opravdanih razloga, a neosporenu vrednost radova je duzan da plati lzvodacu radova u
ugovorenom roku. O razlozima osporavanja Narucilac radova je duzan da obavesti
lzvodaca radova u roku od 5 dana od dana prijema situacije Ciji je sadrzaj osporen. Ukoliko
u tom roku ne obavesti Izvodaca radova o svojim primedbama, smatrace se da nema
primedbi.

Clan 10.
Konacni obracun ce se izvrsiti putem okoncane situacije overene od strane nadzornog
organa Narucioca radova, nakon ¢ega ¢ée se zapisnicki izvrsiti primopredaja radova.
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Konacni obracun sadrzi:

-vrednost izvedenih radova prema ugovorenim cenama,

-iznos isplacen po osnovu avansa i konacan iznos,

-podatak o prekoracenju ugovorenog i odobrenog roka

-podatak o zahtevima za isplatom ugovorne kazne i naknade Stete.

Narucilac radova ima pravo na pridrzaj neisplaéenog dela cene radi otklona nedostataka,
naplate penala i pretrpljene Stete kao i u slu¢aju neispunjenja projektovanih parametara
nakon primopredaje izvedenih radova.

VI UGOVORNA KAZNA
Clan 11.

Ako lzvodac radova, svojom krivicom ne izvrsi ugovorene radove u roku iz ¢lana 4 ovog
Ugovora, Narucilac radova moZe zahtevati ugovornu kaznu u visini od 1-og promila
ugovorene vrednosti radova, za svaki dan kasnjenja. Iznos ovako odredene ugovorne
kazne ne moze predi iznos od 5% vrednosti ugovorenih radova, Sto ne uskraduje pravo
Narucioca radova na naknadu Stete.

Ugovornu kaznu iz stava 1. ovog ¢lana lzvodac radova ce platiti po izvrSenom kona¢nom
obracunu.

VIl GARANTNI ROK
Clan 12.

Garantni rok za izvedene radove iznosi godina od dana tehnickog pregleda i
prijema radova, ako za pojedine radove nije propisima predviden duzi rok.

Za ugradeni materijal i opremu vazi garantni rok proizvodaca istih. Materijal i oprema koji
se upotrebljavaju za izvodenje radova moraju odgovarati tehnickoj dokumentaciji i
tehnickim normativima iz projektne i konkursne dokumentacije, kao i utvrdenim
standardima, a odgovornost za kvalitet materijala i ugradene opreme snosi lIzvodac
radova. Izvodac radova je duzan da na zahtev Narucioca radova podnese ateste o kvalitetu
materijala i opreme, a po potrebi i da ispita kvalitet materijala i opreme kod za to
ovlaséene struCne organizacije. TroSkove pribavljanja zahtevanih atesta o kvalitetu
materijala i opreme, kao i ispitivanja kvaliteta materijala i opreme kod za to ovlascene
strucne organizacije, snosi lzvodac radova.

lzvodac radova je duzan da u garantnom roku o svom trosku otkloni sve nedostatke koji su
posledica nesolidnog izvodenja ili loSe ugradenog materijala, a koji se utvrde prilikom
primopredaje ugovorenih radova i pokazu u toku garantnog roka, osim nedostataka
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nastalih usled nepravilnog koris¢enja izvedenih radova. lzvodacC radova je duzan da
nedostatke otkloni u najkraéem roku primerenom roku.

Ako lzvodac radova ne postupi na nacin predviden u stavu 3. ovog ¢lana Narucilac radova
e iste otkloniti na teret Izvodaca radova, zadrZavajuéi pravo i na naknadu Stete.

Vil PRIMOPREDAJA RADOVA
Clan 13.

Primopredaja i konacan obracun izvedenih radova izvrsice se u roku od 5 dana od dana
zavrSetka radova. Primopredaja ce se izvrsiti komisijski, komisiju Cine tri ¢lana i to: jedan
od strane Narucioca radova, jedan od strane lzvodaca radova i jedan je nadzorni organ.
Radu komisije iz prethodnog stava obavezno prisustvuje i odgovorni izvodac radova.

O primopredaji radova obavezno se sacinjava zapisnik, Ciji je sastavni deo konacni obracun
izvedenih radova, koji potpisuju svi ¢lanovi komisije i odgovorni izvodac radova.

IX SREDSTVA FINANSIISKOG OBEZBEDENIA
Clan 14.

lzvoda¢ radova obezbeduje ispunjenje svojih obaveza iz ovog ugovora sredstvima
finansijskog obezbedenja, predajom:

-pre zakljuéenja ugovora, ZA POVRCAJ AVANSNOG PLACANJA, BLANKO SOLO MENICE,
overene samo pecatom i potpisom lzvodaca radova, POTVRDE O REGISTRACUI MENICE
kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o blizim uslovima, sadrZini i nacinu
vodenja Registra menica i ovlaséenja (,,SI.gl.RS“ br.56/11 i 80/2015), a na osnovu ¢lana 47a
stav 6. Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "SI. glasnik RS", br.
43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon) i MENICNIM
PISMOM popunjenim i overenim, u kome je upisan iznos ugovorenog avansa SA PDV
(vrednost avansa sa porezom na dodatu vrednost), a u cilju dobrog izvrSenja posla, sa
trajanjem sve do konacnog izvrsenja posla.

U slucaju dogovorenog avansnog pladanja narucilac ne moze da isplati nijedan iznos pre
nego Sto primi trazeno sredstvo finansijskog obezbedenja za povracaj avansa placanja.
-pre zakljuéenja ugovora, ZA DOBRO IZVRSENJA POSLA, BLANKO-SOLO MENICA, overene
samo pecatom i potpisom izvodaca, POTVRDE O REGISTRACIJI MENICE kod Narodne
banke Srbije (u skladu sa Odlukom o blizim uslovima, sadrzini i na¢inu vodenja Registra
menica i ovlaséenja (,,SI.gl.RS” br.56/11 i 80/2015), a na osnovu ¢lana 47a stav 6. Zakona o
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platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004,
62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon) i MENICNIM PISMOM
popunjenim i overenim, u kome je upisan iznos 10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a, a
u cilju dobrog izvrSenja posla, sa rokom vaznosti 30 dana duZe od dana isteka roka za
konacno izvrSenje posla, odnosno realizaciju ugovora i svih njegovih eventualnih aneksa;

-ZA OTKLANJANJE GRESAKA U GARANTNOM ROKU, u trenutku primopredaje izvedenih
radova, BLANKO-SOLO MENICE, overenu samo pecatom i potpisom ponudaca, POTVRDE
O REGISTRACHI MENICE kod Narodne banke Srbije (u skladu sa Odlukom o blizim
uslovima, sadrzini i nacinu vodenja Registra menica i ovlaséenja (,SI.gl.RS“ br.56/11 i
80/2015), a na osnovu c¢lana 47a stav 6. Zakona o platnom prometu ("SI. list SRJ", br.
3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i
139/2014 - dr. zakon) i MENICNIM PISMOM popunjenim i overenim, u kome je upisan
iznos 10% od ugovorenog iznosa, bez PDV-a, a u cilju obezbedenja narucioca radova u
slucaju da izvodac radova ne izvrsi obavezu otklanjanju kvara koji bi mogao da umaniji
mogucnost koris¢enja predmeta ugovora u garantnom roku, sa rokom vaznosti pet dana
duze od garantnog roka za izvrSene radove.

X ZAVRSNE ODREDBE
Clan 15.

Za sve Sto nije predvideno ovim Ugovorom, primenjivace se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "SI. list
SRJ", br. 31/93 i "SI. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) i Zakona o planiranji iizgradnji
("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).
Kada se pomocéu odredaba Zakona o obligacionim odnosima ne moze urediti odnos
izmedu ugovornih strana, za uredenje takvih odnosa primenjivae se Posebne uzanse za
gradenje (,,SI.list SFRJ“, br.18/77).

Clan 16.
Rok za zavrSetak radova u smislu stava 3. ¢lana 4. ovog ugovora moze biti produzen samo
uz pismenu saglasnost obe ugovorne strane usled nepredvidenih okolnosti za koje nije
odgovorna ni jedna ugovorna strana ili dejstva vise sile, bez promene ugovorne cene, u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Izmene i dopune ovog Ugovora mogude su samo uz pristanak obe ugovorne strane, koji je
dat u pisanom obliku, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
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Clan 17.
Ugovorne strane su saglasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru resSavaju
sporazumno, a u slucaju da to nije moguce, ugovaraju stvarnu i mesnu nadleznost
Privrednog suda u Novom Sadu.

XI STUPANJE NA SNAGU UGOVORA | TRAJANJE UGOVORA
Clan 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane. Ugovor se
zakljucuje na period od 1 (jedne godine) od dana zaklju¢enja ugovora.

Clan 19.

Ovaj Ugovor je sacinjen u 6 (Sest) istovetnih primeraka, od kojih svakoj ugovornoj
strani pripada po 3 (tri) primerka.

ZANARUCIOCA
RADOVA
DIREKTOR
Marta Taka¢ master inZ.Sum.

ZAIZVODACA
RADOVA
DIREKTOR
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8. OBRAZAC STRUKTURE CENE

8.1.

OBRAZAC STRUKTURE CENA za

javnu

nabavku

radova-IZGRADNIJA

REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2016.GOD.-lzgradnja i rekonstrukcija mostova 2016.god. u
otvorenom postupku, redni broj javne nabavke:49.

PRIPREMNI RADOVI

Kolona 1

Kolona 2
Cena bez
PDV-a

Kolona 3
Cenasa
PDV-om

OPIS RADOVA

Ued.mere

kolicina

Jedinic¢na

Ukupno

Jedinicna

Ukupno

1)

Geodetsko razmeravanje i obelezavanje
tacnog polozaja mosta, $to podrazumeva:
koCenje oslonca na obe obale, izradu nanosne
skele, kao i kontrolu i proveru temelja odnosno
stubova mosta i eli€nih oslonaca pokretnog dela
mosta. Za postavljanje nanosne skele iskoristiti
postojece drvene Sipove, nakon demontaze
konstrukcije mosta. Obra¢un po m2.

m2

262.35

2)

Demontaza drvene ograde mosta, rukohvata,
horizontale-kolenika, stubova i kosnika.
Demontirane upotrebljive konstruktivne i vezne
elemente, sortirati i poslagati, a kasnije iskoristiti
za novu ogradu, ostale neupotrebljive delove
privremeno deponovati do kona¢nog prevoza na
mesto koje odredi Investitor, prevoz je obradunat
zasebno. Obracun po m3 ograde.

m3

5.93

3)

Demontaza drvenog patosa mosta, sa
nepokretnih delova mosta, od talpi d=10cm, i
ivicne poklapace, i €eli¢nih veznih elemenata.
Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i
poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih
elemenata (iviCne poklapace i ograda), ostale
neupotrebljive delove privremeno deponovati, do
konaénog prevoza na mesto koje odredi
Investitor, prevoz je obraCunat zasebno. Obracun
po m2 demontiranog patosa.

m2

192.00

4)

Demontaza drvenog patosa mosta, sa
pokretnog pontonskog dela, od talpi d=10cm, i
ivicne poklapace, i €eli¢nih veznih elemenata.
Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i
poslagati, a kasnije iskoristiti za izradu novih
elemenata (iviCne poklapace i ograda), ostale
neupotrebljive delove priviemeno deponovati, do
konaénog prevoza na mesto koje odredi
Investitor, prevoz je obraCunat zasebno. Obracun
po m2 demontiranog patosa.

m2

52.00
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5)

Demontaza drvene konstrukcije mosta,
glavnih nosaca, jarmenjaca, sedala, kljesta i
makaza, i Celi¢nih veznih elemenata.
Demontirane upotrebljive elemente, sortirati i
poslagati, a kasnije iskoristiti, za ponovnu
ugradnju kao nove elemente, ostale
neupotrebljive delove privremeno deponovati, do
kona¢nog prevoza na mesto koje odredi
Investitor, prevoz je obra¢unat zasebno. Prilikom
demontaze voditi raCuna o moguénosti parcijalne
demontaze, kako bi se iskoristila stara
konstrukcija za eventualno postavljanje skele.
Obracun po m3.

m3

52.76

6)

Demontaza ledobrana mosta, poklapace i
kljeSta. Demontirane upotrebljive konstruktivne i
vezne elemente, sortirati i poslagati,ostale
neupotrebljive delove privremeno deponovati do
kona¢nog prevoza na mesto koje odredi
Investitor, prevoz je obra¢unat zasebno.
Obracun po m3.

ms3

2.15

7)

Uklanjanje drvenih stubova - Sipova, seCenjem
na kotu iznad nivoa vode u kanalu (secenje
izvrSiti nakon spustanja vodostaja u kanalu na
minimum). Spustanje vodostaja obezbeduje
Investitor. U cenu ulazi i uklanjanje nepotrebnih
Celi€nih veznih elemenata. Skraéene delove
stuba deponovati, do kona¢nog prevoza na
mesto, koje odredi

Investitor, prevoz je obracunat zasebno. Obracun
po komadu stuba.

kom.

65.00

8)

Angazovanje Slepa, nosivosti 15 tona, koji moze
da se usidri, kako bi posluzio kao radna
platforma za maSinsku garnituru, pomocu koje bi
se betonirali AB stubovi. Obra¢un pausalno.

pausalno

9)

Uklanjanje i transport kompletnog
pontonskog dela mosta, (pozZeljno vodenim
putem), do radionice - brodogradilista, gde ¢e se
dalje obradivati. Obracun paus$alno.

pausalno

Ukupno za
pripremne
radove:
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ZEMLJANI RADOVI-
UTVRDIVANJE OBALE

1)

Masinski skidanje humusa sa slojem zemlje,
kako bi se popravila krila za utvrDivanje obale,
obalni oslonci, sa leve strane kanala, i prilazni
putevi, sa obe strane kanala. Zemju iz iskopa
odloziti u stranu i kasnije je iskoristiti zatrpavanje
iskopa. Obracun po m3.

m3

40.00

2)

Zatrpavanje zemljom iz iskopa, obalnih
oslonaca i prethodno utvrDene obale, u
slojevima od 20cm, sa nabijanjem. Obracun po
m3.

m3

20.00

3)

Popravka krila za utvrDivanje leve obale, krila
izraditi od demontiranih, nepotrebnih drvenih
elemenata konstrukcije, zabijanjem prethodno
pripremljenih Sipova i postavljanjem dvostrukog
reda talpi. Vrh Sipa centri€no zasiljiti i na njega
navuéi i ekserima pri¢vrstiti gvozdenu papucu, a
na glavu Sipa namestiti i zategnuti, Celi€ni obrug.
Talpe za  Sipove ucvrstiti ekserima,
odgovaraju¢e duzine, sa niskom glavom. Pre
zatrpavanja zemljom iz iskopa, drvene elemente
zastititi  bitulitom. Obracdun po m1 utvrdene
obale.

ml

4.00

4)

Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje
tamponskog sloja zutog peska ispod prilaza
mostu, u duZini 4.0m, debljine d=25cm do
potrebne zbijenosti, Ms=25 MPa . Obra¢un po m?.

m3

4.00

5)

Nabavka, doprema, razastiranje i nabijanje
tamponskog sloja tucanika ispod prilaza mostu,
debljine d=25cm do potrebne zbijenosti, Ms=70
MPa. Obra¢un po m3,

m3

4.00

6)

Odvoz preostale zemlje, kamionima sa gradilista,
do gradske deponije na udaljenost do 10 km, sa
masinskim utovarom, istovarom i grubim
planiranjem. Obracun po m3 samonikle zemlje.

m3

20.00

Ukupno za
zemljane
radove-
utvrdivanje
obale:




143

BETONSKI |
ARMIRANO-BETONSKI
RADOVI

1)

Betoniranje AB stubova mosta, kruznog
poprec¢nog preseka, precnika @323mm, betonom
MB30. MaSinskom garniturom se postavi cev
odgovarajuceg precnika, na potrebnu dubinu, i
muljnom pumpom se izvu¢e mulj i voda iz cevi, a
zatim se ugradi armaturni sklop, i potrebni vezni
elementi, u svemu prema statickom proracunu i
detaljima. Potom se u cev naliva beton, ¢eli¢na
cev ostaje trajno zarobljena, kao zastita. U cenu je
uracunat sav potreban rad i materijal, kao i
upotreba oplate u delu koji se nalazi pod vodom i
iznad nivoa vode, armatura stuba i Celi¢ni vezni
elementi, koji se ugraDuju prilikom betoniranja, a
sluZze za vezu sa drvenim i Eeli€nim konstruktivnim
elementima mosta, obracunati su zasebno.
Obracun po m1 kompletnog stuba.

-duzina 8.65 m

-duzine 11.4 m

-duzine 11.7 m

kom
kom
kom

52.00
2.00
2.00

2)

Betoniranje AB stubova obalnih oslonaca -
levog i desnog priobalnog dela i stubova
ledobrana, kruznog poprecnog preseka, precnika
@323mm, betonom MB30. Masinskom garniturom
se postavi cev odgovarajuceg pre¢nika, na
potrebnu dubinu, i muljnom pumpom se izvuce
mulj i voda iz cevi, a zatim se ugradi armaturni
sklop, i potrebni vezni elementi, u svemu prema
stati¢kom proradunu i detaljima. Potom se u cev
naliva beton, €eli¢na cev ostaje trajno zarobljena,
kao zaZtita. U cenu je uradunat sav potreban rad i
materijal, i upotreba oplate u delu gde je
neophodna, armatura stuba i Celi¢ni vezni
elementi, koji se ugraDuju prilikom betoniranja, a
sluze za vezu sa drvenim i €eli€nim konstruktivnim
elementima mosta, obracunati su zasebno.
Stubovi ledobrana zavrSavaju koso pod uglom od
30°, i razli¢itih su visina. Obracun po m1

kompletnog stuba..

-duzina 9.1 m
-duzine 6 m

kom
kom

8.00
12.00,
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3)

Betoniranje AB greda - jarmenjaéa,
pravougaonog poprec¢nog preseka 35/50cm,
betonom MB30, u grede ugraditi sve potrebne
Celi€ne vezne elemente i ankere, u svemu prema
projektu i detaljima armiranja. Oplata i armatura se
obracunavaju zasebno. Obracun po

m3 ugradenog betona. Pos 4

Pos 5

7.70
2.81

4)

Betoniranje podlivke neskuplaju¢im malterom
debljine d=2cm ispod anker plo¢a - oslonaca
Celiénog dela mosta, betonom MB 40. Obracun po
komadu oslonca.

kom

8.00

5)

Betoniranje prilaza mostu, debljine d=20cm,
betonom MB 30, sa obe strane kanala na
prethodno pripremljenom tampon sloju tucanika,
betonom MB 30. Prilaz izvesti sa potrebnim
padovima, i dilatacijama ispunjenim do polovine
visine peskom, a ostalo zaliveno bitumenom. U
cenu ulazi imrezasta armatura Q-335 dvostrano.

Obradun po m2.

m2

32.00

ARMIRACKI RADOVI

Ukupno za
betonske i
armirano-
betonske
radove :

1)

Nabavka, se€enje, savijanje i ugradnja
armature, GA 240/360 i RA 400/500, u oplatu
betonskih elemenata, stubova i jarmenjaca, koji se
betoniraju na licu mesta u svemu prema detaljima
armature. Obracun po kg ugradenog gvozda.

GA 240/360

RA 400/500

kg

1,200.00
12,000.
00

5. TESARSKI RADOVI

Ukupno za
armiracke
radove:
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1)

napomena

Izrada drvene konstrukcije mosta, sastavljene
od glavnih nosaca sloZenih od tri plansen preseka
(925cm), i ostalih veznih elemenata, u svemu
prema dimenzijama datim u projektu. Na AB
jarmenjace, namestiti sedla od dva plansen
preseka (d30cm) ojaCana hrastovim
podvezicama, moshice (glavne nosace) i
potpatosnice. Glavne nosace postaviti na razmaku
od 90cm, kako je to prikazano u projektu. Radi
Cuvanja mosnica od vlage treba s obe strane
prikucati letvice, trouglastog oblika, i preko
mosnica postaviti profilisanu dasku d=4cm, za
4cm Siru od mosnice i na ovoj dasci izraditi
okapnicu. Ovu dasku pokriti terisanom hartijom.
Drvenu konstrukciju mosta izraditi od prethodno
demontiranih upotrebljivih elemenata, kao i od
nove hrastove grade | klase. Novu graDu
obezbeDuje Investitor. Drvene konstruktivne
elemente sastavljene iz visedelnog preseka u
svemu izvesti prema propisima koristeci
odgovarajuce zavrtnjeve i podloSke, kao i druge
Celicne vezne elemente i oja¢anja u obliku limova i
mozdanika. U cenu ulazi i sav potreban vezni i
pomocéni materijal. Obra¢un po m3 ugradene
grade.

-demontirana hrastova grada

-nova hrastova grada

pretpostavka je da ¢e se moci iskoristiti oko 30%
od postojeée demontirane grade, tatan procenat
Ce se utvrditi tek nakon demontaze konstruktivnih
elemenata, sortiranja i detaljnog pregleda

ma3
ma3

36.65
9.45

2)

Izrada patosa nepokretnih delova mosta, od
drvenih hrastovih talpi, | klase dimenzija
14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se
postavljaju jedna do druge i zabijaju ekserima.
"Srec” talpi okenuti gore. Preko talpi se
prikucava ivicna poklapata. GgraDu po
specifikaciji obezbeDuje Investitor. Obragun
po m3.

m3

41.68

3)

Izrada patosa pokretnog ¢eli€énog, dela mosta,
od drvenih hrastovih talpi, | klase dimenzija
14/18cm, u svemu prema projektu. Talpe se
postavljaju jedna do druge u ivi¢ni "L" nosac,
preko talpi se postavlja drvena poklapaca, koja se
vezuje zavrtnjevima za Celi¢ni "L" nosac. "Srec"
talpi okenuti gore. GgraDu po specifikaciji
obezbeDuje Investitor. Obratun po m3.

m3

9.61
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4)

Izrada drvene ograde mosta, sastavljene od
stubova sa kosnicima, stubovi se povezuju
pre¢kom, a preko njih se postavlja rukohvat, u
svemu prema dimenzijama datim u projektu.

Novu graDu obezbeDuje Investitor. Drvene
elemente povezati prema detaljima datimu
projektu, uz upotrebu ¢eli¢nih veznih elemenata,
limova i ojaCanja. U cenu ulazi i sav potreban
vezni i pomoc¢ni materijal. Obracun po m3
ugradene grade.

ms3

5.93

5)

Nabavka, postavljanje i demontaza das¢ane
glatke oplate za betoniranje AB jarmenjaca.
Oplatu izraditi od vodootporne "Sprerploce" -
"blazujke" debljine 24 mm i gredica odgovarajuéeg
popre¢nog preseka, po taéno oznacenim merama
i premazati je starim uljem ili sli€¢nim sredstvom.

m2

59.71

6)

Izrada ledobrana u svemu prema projektu, preko
AB Sipova, 4 komada, (razlicitih visina, sa
zakoSenom bazom na vrhu stuba), postaviti
poklapacu pod uglom od 30°. Drvenu poklapacu
@30cm postaviti na ¢eliéni anker iz stuba i
pricvrstiti Celinim limovima za anker plo¢u u
stubu. Stubove povezati drvenim kljestima.
Ledobran izraditi od demontirane graDe. Obragun
po m3.

ms3

2.15

Ukupno za
tesarske
radove:

CELICNA
KONSTRUKCIJA

1)

Ciséenje, peskarenje i ponovno bojenje,
pokretnog dela mosta, i svih ¢eli€nih veznih
elemenata demontiranih sa drvenog dela mosta,
sa kontrolom varova i popravkom ili zamenom,
eventualno osteéenih delova, most rastaviti na
sklopove, kako bi ¢iS¢enje i peskarenje, moglo da
se uradi $to detaljnije, a nakon &iSéenja ga ponovo
sklopiti. Posebnu paznju obratiti na kontrolu
pontona, kako spolja takoi iznutra. Cenom
obuhvatiti skidanje stare boje sa oSteéenih delova,
antikorozivnu zastita starih i novih zamenjenih i
popravljenih delova. Delove koji su u kontaktu sa
vodom zastititi epoksi-katranskim premazom, a
deo van vode epoksi-poliuretanskim.
Epoksikatranski premaz minimalne debljine od 250
mikrona , a epoksi-poliuretanski minimum 200
mikrona, u tonu po izboru Investitora. Obracun po
kg konstrukcije.

kg

30,000.00
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2)

Nabavka, izrada i montaza ¢eli€nog ojac¢anja
konstrukcije mosta, kao i spregova, zatega,
ankera, celi€nih veznih i pomo¢nih elemenata
za montazu, koji se ugraDuju u AB stubove i
drvenu konstrukciju. Materijal je C.0361 JUS
C.B0O.500., toplovaljani i hladnooblikovani profili i

vij€anim vezama. Deo veza je radioni¢ki, a deo
montaZzni, svi radovi se izvode po detaljima Celika,
radioni¢kim i montaznim crtezima, pre miniziranja
u radionici izvrsiti pregled svih veza i probno
spajanje konstrukcije, nakon toga izvrsiti
peskiranje svih metalnih elemenata, a potom se
nanosi prvi, osnovni premaz u radionici, a drugi
antikorozivni premaz nanosi se na montazi, $to se
odnosi i ha zavarene delove, delove koji su u
kontaktu sa vodom zastititi epoksi-katranskim
premazom, a delove van vode
epoksipoliuretanskim. Epoksi-katranski premaz
minimalne debljine od 250 mikrona , a

po izboru Investitora. Obradun po kg ugraDene
konstrukcije.

limovi, elementi se meDusobno spajaju varenjem i

epoksipoliuretanski minimum 200 mikrona, u tonu

kg

12,000.00

RAZNI RADOVI

Ukupno
za
tesarske
radove:

1)

Kontrolno getehnicko istrazivanje i busenje
na obe strane obale i u vodotoku. Istrazno
busenje uraditi na dubini od 20m. Rezultate
uporediti sa rezultatima iz osnovnog
geomehanickog elaborata, i ukoliko ima
odstupanja dimenzije i duzinu Sipova prilagoditi
i preprojektovati uz konsultacije sa
Projektantom i Nadzorom.

pausalno

2)

Provera nosivosti novih AB Sipova. |zvrsiti
kontrolu nosivosti Sipa, probnim opterecenjem i
merenjem i uporeDivanjem stvarnog sleganja i

oCekivanog sleganja. Obracun po komadu. kom

3.00

3)

Provera nosivosti postojeceg saniranog
stuba na desnoj obali. Kontrolu nosivosti
izvrSiti nakon

demontaZe drvene konstrukcije probnim

opterecenjem. U zavisnosti od rezultata
odlucice se o uklanjanju ili neuklanjanju

saniranih stubova. kom

1.00
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4)

Uklanjanje saniranih stubova na desnoj
obali, uklanjaju se samo delovi koji su sanirani
ukoliko rezultati probnog opterecenja pokazu
da stubovi nemaju potrebnu nosivost. Stubovi
su sanirani postavljanjem ¢€eli¢nih cevi preko
postojecih drvenih Sipova i zapunjavanjem
meDuprostora betonom. Uklanja se &elina cev
i beton, pomocu dizalice, a drveni stub treba da
se skrati. Obrac¢un po komadu.

kom

15.00

5)

Nabavka isporuka i postavljanje
sigurnosnog lanca sa signalizacijom -
znakom stop. Lanac se postavlja na
nepokretne delove mosta kada je pokretni
deo uklonjen. Obrac¢un po kompletu.

komp

2.00

6)

Nabavka isporuka i postavljanje table sa
obavestenjem o nacinu koriS¢enja mosta,
nosivost, brzina kretanja i dr. Obrac¢un po
kompletu.

komp

2.00

7

Zastita postojecih celi¢nih stubova, desnog
nepokretnog dela mosta, ukloniti necistocu i
rDu i uraditi antikorozivnu zastitu epoksi-
katranskim premazom, minimalne debljine 250
mikrona.

m2

60.00

8)

Zastita svih drvenih elemenata mosta, starih i
novih, odgovarajuéim sredstvom, za tu vrstu objekta,
u svemu prema uputstvu proizvoDaéa. Obragun po
m2 zasti¢ene graDe.

m2

1,835.00

9)

Bojenje svih AB povrsina odgovarajuéom
fasadnom bojom, a u tonu prema dogovoru sa
Investitorom.

m2

200.00

10)

Transport i montaza kompletnog
pontonskog dela mosta, (poZeljno vodenim
putem), od radionice - brodogradilista do
nepokretnog dela mosta, i postavljanje mosta
na oslonce. Obracun pau$alno.

Paus.

11)

Utovar, prevoz i istovar, sa slaganjem,
prethodno deponovanog viska materijala i
slaganje na mesto koje odredi Investitor, na
udaljenosti do 10 km. Obracun po m3.

ma3

50.00

12)

Zavr$no graDevinsko éi$éenje pre predaje
prostora investitoru. Obra¢un po m2.

m2

300.00

13)

Izrada PIO projekta izvedenog objekta i
tehnicke dokumentacije za odrzavanje
mosta.

pausalno

14)

NepredviDeni radovi u vrednosti priblizno 10%
od ukupne vrednosti svih radova.

pausalno

Ukupno
RAZNI
RADOVI:

Rekapitulacija:
UKUPNA CENA

Ukupn
acena
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ZA SVE RADOVE bez
(1-7) PDV-a:

Rekapitulacija:|| Ukupn
UKUPNA CENA acena

ZA SVE RADOVE sa
(1-7) PDV-
om:
datum: potpis ovlasdéenog lica

ponudaca/nosioca ponude
M.P.

mesto:

b) Uputstvo kako da se popuni Obrazac strukture ponudene cene

Obrazac strukture ponudene cene ponudac popunjava prema sledeéem uputstvu:

U kolonu 1 ponudac upisuje jedini¢énu ponudenu cenu (bez PDV-a) radova po navedenoj jedinici mere,

u koloni 2 ponudac upisuje jedini¢nu ponudenu cenu (sa PDV-om) radova po navedenoj jedinici mere,
kao i ukupnu ponudenu cenu (bez PDV-a) mnozedi jediniénu ponudenu cenu (bez PDV-a) sa zahtevanom
koli¢inom.

U kolonu 3 ponudac upisuje jediniénu ponudenu cenu (sa PDV-om) radova po navedenoj jedinici mere,
kao i ukupnu ponudenu cenu (sa PDV-om) mnozedi jedini¢énu ponudenu cenu (sa PDV-om) sa zahtevanom
koli¢inom.

Na kraju svake tabele za odredenu grupu radova (npr:pripremni radovi, zemljani radovi-
utvrdivanje obale, betonski i armirano-betonski radovi, armiracki radovi, tesarski radovi, celi¢na
konstrukcija, razni radovi) upisuje se ukupna ponudena cena bez PDV-a i ukupna ponudena cena sa PDV-
om.

U zadnjoj koloni tabele pod nazivom rekapitulacija, Ponudac upisuje:

zbir svih ponudenih cena bez PDV-a za sve navedene grupe radova (od stavke 1-7),
zbir svih ponudenih cena sa PDV-om za sve navedene grupe radova (od stavke 1-7).
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9. OBRAZAC TROSKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa ¢lanom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, ponudac

za javnu nabavku
radova-lzgradnja i rekonstrukcija mostova 2016.god.-Rekonstrukcija mosta “Smaguc” u
otvorenom postupku, redni broj nabavke:49, dostavlja ukupan iznos i strukturu troskova
pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

Vrsta troskova Iznos troskova u RSD
UKUPNO:
datum: potpis ovlas¢enog lica
mesto: MLP. ponudacda/nosioca posla

Troskove pripreme i podnosSenja ponude snosi iskljuCivo ponuda¢ i ne moze traziti od
narucioca naknadu troskova.

U obrascu troSkova pripreme ponude mogu biti prikazani troskovi izrade uzorka ili modela,
ako su izradeni u skladu sa tehnickim specifikacijama narucioca i troskovi pribavljanja
sredstva obezbedenja.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.
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10. OBRAZACIZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Na osnovu €lana 26. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponudaca:

, sa sediStem u
, ul. br. , dajem slededu :

1ZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivicnom odgovornoS¢u potvrdujem da sam ponudu u
postupku za javnu nabavku radova-lzgradnja i rekonstrukcija mostova 2016.god.-
Rekonstrukcija mosta “Smaguc” u otvorenom postupku, redni broj nabavke:49, koju
sprovodi narucilac JP“Vojvodinasume” Petrovaradin,

podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponudacima ili zainteresovanim licima.

datum: PONUDAC

M.P.
mesto:

Potpis odgovornog lica

NAPOMENA:
- ukoliko ponudu podnosi grupa ponudaca, ova izjava mora biti umnoZena, potpisana od
strane ovlascenog lica svakog ponuadaca iz grupe ponudaca i ovrena pecatom.
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11. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUDACA NA OSNOVU
CLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Na osnovu ¢lana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponudaca :

, sa sedistem u ,
ul. br. , dajem sledecu :

I1ZJAVU
o postovanju obaveza koje proizilaze iz vazecih propisa

Pod punom materijalnom i krivicnom odgovornosc¢u, u postupku za javnu nabavku radova-
Izgradnja i rekonstrukcija mostova 2016. god.-Rekonstrukcija mosta “Smaguc” u
otvorenom postupku, redni broj nabavke: 49, koju sprovodi narucilac JP“VojvodinaSume*
Petrovaradin, izjavljujem da je ponudac postovao obaveze koje proizilaze iz vazecih
propisa o zastiti na radu, zaposljavanju i uslovima rada, zastiti Zivotne sredine kao i da
nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnosenje ponuda.

datum: PONUDAC

M.P.
mesto:

Potpis odgovornog lica

NAPOMENA:
- ukoliko ponudu podnosi grupa ponudaca, ova izjava mora biti umnoZena, potpisana od
strane ovlaséenog lica svakog ponuadaca iz grupe ponudaca i ovrena pecatom.
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12. OBRAZAC LISTE I1ZVRSENIH/IZVEDENIH RADOVA
12.1. OBRAZAC LISTE

Izjavljujemo da smo u posmatranim godinama (2015 ,2014
2013, 2012 i 2011) izvodili gradevinske radove koji su primereni
predmetu nabavke, a pod kojim se podrazumevaju radovi
izgradnje i/ili rekonstrukcije mosta raspona preko 13m za sledece
narucioce:

VRSTA/NAZIV/OPIS GODINA IZVODENJA VREDNOST RADOVA bez
POSLOVNO IME | SEDISTE | GRADEVINSKIH RADOVA PDV-a
RADOVA
datum: PONUDAC
M.P.
mesto: Potpis odgovornog lica

-U slucaju da ponudu podnosi grupa ponudaca, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno.
-Za podizvodaca se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.




154

13 OBRAZAC POTVRDE O IZVRSENIM/IZVEDENIM RADOVIMA
13.1. POTVRDA

Naziv narucioca

Sediste

Ulica i broj

Telefon

Matiéni broj

PIB

Mesto i datum izdavanja potvrde

Na osnovu ¢lana 77. stav 2, tacka 2) Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.Republike Srbije, broj 124/2012,
14/2015 i 68/2015) narucilac/Investitor, izdaje

POTVRDU
da je lIzvodac radova

(naziv i sediste ponudaca)
U prethodnih pet (2015 ,2014, 2013, 2012 i 2011) naruciocu izveo radove koji su primereni predmetu javne
nabavke radova-IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2016.god.-Rekonstrukcija mosta ,Smaguc”, u

otvorenom postupku, u ukupnoj vrednosti od dinara, bez PDV-a i to:
U 2015.godini u ukupnoj vrednosti od dinara bez PDV-a
U 2014.godini u ukupnoj vrednosti od dinara bez PDV-a
U 2013.godini u ukupnoj vrednosti od dinara bez PDV-a
U 2012.godini u ukupnoj vrednosti od dinara bez PDV-a
U 2011.godini u ukupnoj vrednosti od dinara bez PDV-a

NAPOMENA: POD PRIMERENIM PREDMETOM JAVNE NABAVKE SE PODRAZUMEVA DA JE 1ZVOPAC 1ZVRSIO
RADOVE izgradnje i/ili rekonstrukcije mosta raspona preko 13m, ZA TRAZENI PERIOD, NA MOSTU
RASPONA PREKO 13m.

Potvrda se izdaje na zahtev lzvodaca radova radi
uceséa u postupku  javne nabavke radova-IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 2016.god.-
Rekonstrukcija mosta ,Smaguc”, u otvorenom postupku, za potrebe JP ,Vojvodinasume”, 21131
Petrovaradin, Preradoviéeva br. 2, (redni broj javne nabavke:49) i u druge svrhe se ne moze koristiti.

Mesto i datum izdavanja M.P. OVERAVA
Potvrde: pecat

Potpis odgovornog lica
kod treceg lica

Napomena: Obrazac potvrde kopirati koliko je potrebno i dostaviti uz ponudu u originalu, potpisan i
overen pecCatom od strane narucilaca radova kod koga je Ponudac izvodio radove koji su primereni
konkretnoj javnoj nabavci u kojoj sada svojom ponudom konkurise.
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14. OBRAZAC O POSEDOVANJU NEOPHODNOG KADROVSKOG
KAPACITETA

Ime i prezime Poslovi na kojima je lice
zaposlenog/angaZovanog | Vrstaistepen stru¢ne | zaposleno/angaiovano | Broj licence koju
lica spreme kod ponudaca poseduje
datum: potpis ovlaséenog lica
ponudaca/nosioca posla
M.P
mesto:
Napomene:

-dokazi koji se prilazu uz ovaj obrazac prilazu se u kopiji (Ugovori o radu, drugi osnov angazovanja lica).

-Lista mora da sadrzi zahtevanu licencu, bez obzira na broj zaposlenih ili na drugi nacin angazovanih lica,
koje poseduju neophodnu licencu;

-u slucaju da ponudu podnosi grupa ponudaca, ovaj dodatni uslov oni ispunjavaju zajedno

-za podizvodaca se ne dostavlja dokaz o ispunjenosti ovog dodatnog uslova.
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15. OBRAZAC IZJAVE O TEHNICKOM KAPACITETU

Pod punom materijalnom i krivicnom odgovornoséu, kao odgovorno lice
podnosioca ponude, ovim izjavljujem da:

(upisati pun naziv i sediste podnosioca izjave)

koji podnosi ponudu u postupku javne nabavke radova-lZGRADNJA | REKONSTRUKCUA
MOSTOVA 2016-GODINA-Rekonstrukcija mosta ,Smaguc”, a koju javnu nabavku
sprovodi narucilac JP ,VojvodinaSume” Petrovaradin, u otvorenom postupku,

1) da poseduje odnosno RASPOLAZE tehni¢kim kapacitetom potrebnim za izvrienje
radova prema projektu IDP-IDEJNI PROJEKAT (broj dela projekta:IDP 00-
01/04/2016), radi rekonstrukcije i sanacije drumsko pontonskog mosta
“Smaguc” na kanalu DTD Prigrevica-Bezdan (km 21+350), na katastarskim
parcelama: 7150, 6675, 6707 K.O. Backi Monostor.

U M.P. ODGOVORNO LICE

Dana:

(potpis i pecat)

Napomena: za sve podizvodace se takode sacinjava ova izjava i potpisuje je ponudac, a u slucaju
zajednicke ponude grupe ponudaca-izjava se popunjava za svakog iz grupe i potpisuje je odgovorno lice
svakog od ponudaca, dok uslove ispunjavaju zbirno.



