



VOJVODINAŠUME

JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN

tel/fax: +38121-431-144; 431-144

PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198;

EPPDV:132716493

Delovodni broj: 486
Datum: 30.03.2017.

Na osnovu čl. 107 i 108 Zakona o javnim nabavkama, Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 2021/3 od 17.03.2017.g., Direktor JP "Vojvodinašume" Petrovaradin, donosi:

ODLUKU

1. UGOVOR SE DODELJUJE, u postupku javne nabavke radova- adaptacija i rekonstrukcija objekata 2016.g., po partijama, redni broj JN 125/16., sledećim ponuđačima:

- **partija br. 2 – adaptacija prostorija ŠG Sombor**, ponuđaču "Ozeblin" DOO Veternik, kao zajednička ponuda sa DOO "Struja" Veternik, za ukupnu vrednost u iznosu od 4.917.932,00 dinara, bez PDV-a , po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom završetka radova od 60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, rokom plaćanja 30 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca, garantnim rokom od 2 godine, za sve izvedene radove i rokom važenja ponude od 60 dana od otvaranja ponuda.
- **partija br. 3 – rekonstrukcija Lovačke kuće "Plavna"**, ponuđaču "Gradnjakop" DOO Valjevo, za ukupnu vrednost u iznosu od 2.373.718,50 dinara, bez PDV-a, po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom završetka radova od 60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, rokom plaćanja 15 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca, garantnim rokom od 2 godine, za sve izvedene radove i rokom važenja ponude od 60 dana od otvaranja ponuda.
- **partija br. 4 – rekonstrukcija krova u šumskoj mehanizaciji Pančevo- Zrenjanin**, ponuđaču SZR "Pilana Kljaić" Klek, za ukupnu vrednost u iznosu od 1.121.740,00 dinara, bez PDV-a , po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom završetka radova od 20 dana od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao, rokom plaćanja 30 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca, garantnim rokom od 2 godine, za sve izvedene radove i rokom važenja ponude od 60 dana od otvaranja ponuda.

2. Odbijaju se kao neprihvatljive ponude ponuđača:

Za partiju 1 – adaptacija zgrade ŠU Kupinovo, ponuđača „As kolor 12“ SR Golubinci, DOO „Globex“ Majur, DOO „BOB“ Novi Sad, DOO „Ozeblin“ Veternik i DOO „Hidroterma“ Sremska Mitrovica, jer prelaze procenjenu vrednost naručioca, a ponuda ponuđača „As kolor 12“ SR Golubinci i zbog bitnih nedostataka ponude (nema obrasca strukture cene, potpisana samo jedna strana tehničkih karakteristika).

Za partiju 2 – adaptacija prostorija ŠG Sombor, ponuđača „Maksim gradnja“ Subotica, jer prelazi procenjenu vrednost naručioca.

Za partiju 4 – rekonstrukcija krova u Šumskoj mehanizaciji Pančevo-Zrenjanin ponuđača DOO „Drina coop“ Veternik, DOO „Mirado“ Železnik, „Gradnjakop“ Valjevo i DOO „Bob“ Novi Sad, jer prelaze procenjenu vrednost naručioca.

Obrazloženje

Predmet javne nabavke su radovi- adaptacija i rekonstrukcija objekata 2016.g., po partijama, broj 125/16, sprovodi se u otvorenom postupku.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

- adaptacija zgrada – 45262700
- radovi na rekonstrukciji - 45454000

Predmetna javna nabavka je ukupne procenjene vrednosti 12.300.000,00 dinara, bez PDV-a (partija br. 1 – adaptacija zgrade ŠU Kupinovo, procenjene vrednosti 2.000.000,00 dinara bez PDV-a, partija br. 2 – adaptacija prostorija ŠG Sombor, procenjene vrednosti 5.000.000,00 dinara, bez PDV-a, partija 3 – rekonstrukcija Lovačke kuće „Plavna“, procenjene vrednosti 4.000.000,00 dinara, bez PDV-a, partija 4 – rekonstrukcija krova u Šumskoj mehanizaciji Pančevo- ZR, procenjene vrednosti 1.300.000,00 dinara, bez PDV-a), za koju se sprovodi - otvoreni postupak, po javnom pozivu objavljenom dana 02.02.2017.g. na portalu Uprave za javne nabavke, internet stranici Naručioca i portalu službenih glasila RS i baze podataka, JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, Preradovićeve br. 2, MB 08762198, PIB: 101636567.

Sredstva za navedenu javnu nabavku su predviđena u Proizvodno-fnansijskom planu naručioca za 2016.g., pod rednim brojem 3.5, odnosno pod brojem 1.3.5. u softverskoj aplikaciji konto 022.

Postupak otvaranja ponuda sproveden je u Direkciji JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, Preradovićeve br.2, dana 15.03.2017.g., sa početkom u 10:00 časova.

ELEMENTI PONUDE:

PARTIJA BR. 1 – adaptacija zgrade ŠU Kupinovo, procenjene vrednosti 2.000.000,00 din., bez PDV-a,

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 352 od 03.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: „As kolor 12“ SR, Golubinci, Boračka 6

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - minimalno 15 dana, a najduže 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 35 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)



JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.632.080,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: Ponuda prelazi procenjenu vrednost, nekompletna ponuda, obrazac-tehničke karakteristike priložen, potpisana samo poslednja strana, nije priložen obrazac strukture cene, potvrda lokalne samouprave o plaćenim porezima nedostaje.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 375 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Globex" d.o.o., Majur, Tabanovačka 8

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 20 dana (odloženo - minimalno 15 dana, a najduže 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 90 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.252.101,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: Ponuda prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 381 od 15.03.2017.g..

Naziv ili šifra ponuđača: "Bob" d.o.o., Novi Sad, Kornelija Stankovića 15

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 30 dana (odloženo - minimalno 15 dana, a najduže 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 3.846.260,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: Ponuda prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 385 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Ozeblin" d.o.o. Veternik, Milivoja Živanovića 7

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno,

ROK PLAĆANJA: 30 dana (odloženo - minimalno 15 dana, a najduže 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.935.950,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: Ponuda prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 387 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Hidroterma" d.o.o., Sr.Mitrovica, Marka Aurelija bb

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - minimalno 15 dana, a najduže 45 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.592.200,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: Ponuda prelazi procenjenu vrednost .

Ponuda neprihvatljiva.

PARTIJA BR. 2- adaptacija prostorija ŠG Sombor, procenjene vrednosti 5.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 289 od 03.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Maxim gradnja", Subotica, Segedinski put 71

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 5.416.469,50 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: ponuda prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 379 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Sombor elektro" d.o.o., Sombor, Adi Endrea 27

PONUĐAČ NASTUPA: 3. kao zajednička ponuda. Konzorcijum sa d.o.o. "Dijagonala" Novi Sad

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 4.971.202,90 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci.



Ponuda prihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 385 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Ozeblin" d.o.o. Veternik, Milivoja Živanovića 7

PONUĐAČ NASTUPA: 3. kao zajednička ponuda sa firmom "Struja" d.o.o., Veternik, S.Stanković
ROK PLAĆANJA: 30 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 4.917.932,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci

Ponuda prihvatljiva.

PARTIJA BR. 3 – rekonstrukcija Lovačke kuće „Plavna“ , procenjene vrednosti 4.000.000,00 dina, bez PDV-a.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 370 od 14.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Gradnja kop" , Valjevo, Sedlari bb

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno,

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.373.718,50 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci.

Ponuda prihvatljiva-

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 373 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Deco" d.o.o., Vrnjačka Banja, Darinke Čavdarević 14

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno,

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 3.897.230,65 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci.

Ponuda prihvatljiva.



Broj pod kojim je ponuda zavedena: 385 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Ozeblin" d.o.o. Veternik, Milivoja Živanovića 7

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 30 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 3.572.632,50 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci.

Ponuda prihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 387 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: : "Hidroterma" d.o.o., Sr.Mitrovica, Marka Aurelija bb

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 60 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 60 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 3.165.985,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci.

Ponuda prihvatljiva.

PARTIJA BR. 4 – rekonstrukcija krova u Šumskoj mehanizaciji Pančevo – Zrenjanin, procenjene vrednosti 1.300.000,00 dinara, bez PDV-a.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 295 od 06.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Drina coop" d.o.o, Veternik, Novosadski put 99

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno,

ROK PLAĆANJA: 16 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 20 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 20 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 61 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.122.711,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: ponuda prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.



Broj pod kojim je ponuda zavedena: 369 od 14.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Mirado" d.o.o, Železnik, Steve Milutinovića 17/a

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno,

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 20 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 20 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 70 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 1.688.450,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: ponuda prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 370 od 14.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Gradnja kop" , Valjevo, Sedlari bb

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 20 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 20 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.145.280,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: ponuda prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva-

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 377 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: SZR "Pilana Kljajić" Klek, Veselina Masleše 52.

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno, 2.sa podizvođačima, 3. kao zajednička ponuda

ROK PLAĆANJA:30 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 20 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 20 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 1.121.740,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: : nisu uočeni vidljivi nedostaci.

Ponuda prihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 381 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Bob" d.o.o., Novi Sad, Kornelija Stannkovića 15

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno



ROK PLAĆANJA: 20 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 20 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 20 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 1.551.860,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 383 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Gro static" d.o.o., Novi Sad, Bulevar despota Stefana 13

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 15 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 20 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 20 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 2.534.880,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 385 od 15.03.2017.g.

Naziv ili šifra ponuđača: "Ozeblin" d.o.o. Veternik, Milivoja Živanovića 7

PONUĐAČ NASTUPA: 1. samostalno

ROK PLAĆANJA: 20 dana (odloženo - najmanje 15 dana, a najviše 45 dana od dana prijema privremene/okončane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca. Ispostavljanje I privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova)

ROK ZAVRŠETKA RADOVA: 20 dana (od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao – najviše 20 dana)

GARANTNI ROK: 2 godine (minimalno 2 godine na izvedene radove, u koliko za pojedine vrste radova nije propisan duži rok).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda)

JEDINIČNA CENA: Pročitane.

UKUPNA VREDNOST: 3.185.800,00 din., bez PDV-a.

UOČENI NEDOSTACI PONUDE: prelazi procenjenu vrednost.

Ponuda neprihvatljiva.

STRUČNA OCENA KOMISIJE:

Ukupno podneseno 13 ponuda,

- za partiju 1- 5 ponuda , za partiju 2- 3 ponude, za partiju 3 – 4 ponude i za partiju 4 – 7 ponuda. .



Za partiju 1 – adaptacija zgrade ŠU Kupinovo, neprihvatljive su ponude ponuđača „As kolor 12“ SR Golubinci, DOO „Globex“ Majur, DOO „BOB“ Novi Sad, DOO „Ozeblin“ Veternik i DOO „Hidroterma“ Sremska Mitrovica, jer prelaze procenjenu vrednost naručioca, a ponuda ponuđača „As kolor 12“ SR Golubinci i zbog bitnih nedostataka ponude (nema obrasca strukture cene, potpisana samo jedna strana tehničkih karakteristika). Neprihvatljive ponude se odbijaju i postupak se obustavlja.

Za partiju 2 – adaptacija prostorija ŠG Sombor, neprihvatljiva je ponuda ponuđača „Maksim gradnja“ Subotica, jer prelazi procenjenu vrednost naručioca. Neprihvatljiva ponuda se odbija.

Za partiju 3 – rekonstrukcija Lovačke kuće „Plavna“, nije bilo neprihvatljivih ponuda.

Za partiju 4 – rekonstrukcija krova u Šumskoj mehanizaciji Pančevo-Zrenjanin, neprihvatljive su ponude ponuđača DOO „Drina coop“ Veternik, DOO „Mirado“ Železnik, „Gradnjakop“ Valjevo i DOO „Bob“ Novi Sad, jer prelaze procenjenu vrednost naručioca.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena. Primenom kriterijuma najniže ponuđene cene (kod više ponuda za partije), a kako su ispunjeni zakonski uslovi za donošenje odluke o dodeli ugovora, komisija predlaže da se dodeli ugovor sledećim ponuđačima:


- partija br. 1 – nema prihvatljivih ponuda.
- partija br. 2 – najpovoljnija ponuda je ponuda ponuđača „Ozeblin“ DOO Veternik, kao zajednička ponuda sa DOO „Struja“ Veternik, za ukupnu vrednost u iznosu od 4.917.932,00 dinara, bez PDV-a, po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom završetka radova od 60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, rokom plaćanja 30 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca, ispostavljanje prve privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova, garantnim rokom od 2 godine, za sve izvedene radove i rokom važenja ponude od 60 dana od otvaranja ponuda.
- partija br. 3 – najpovoljnija ponuda je ponuda ponuđača „Gradnjakop“ DOO Valjevo, za ukupnu vrednost u iznosu od 2.373.718,50 dinara, bez PDV-a, po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom završetka radova od 60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao, rokom plaćanja 15 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca, ispostavljanje prve privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova, garantnim rokom od 2 godine, za sve izvedene radove i rokom važenja ponude od 60 dana od otvaranja ponuda.
- partija br. 4 – najpovoljnija ponuda je ponuda ponuđača SZR „Pilana Kljaić“ Klek, za ukupnu vrednost u iznosu od 1.121.740,00 dinara, bez PDV-a, po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom završetka radova od 20 dana od dana sklapanja ugovora i dana uvođenja izvođača radova u posao, rokom plaćanja 30 dana od dana prijema privremene/okonačane situacije overene od strane nadzornog organa naručioca, ispostavljanje prve privremene situacije minimalno 15 dana nakon započinjanja radova, garantnim rokom od 2 godine, za sve izvedene radove i rokom važenja ponude od 60 dana od otvaranja ponuda.


Na osnovu iznetog, direktor naručioca je prihvatio Izveštaj Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora, kako je navedeno u dispozitivu Odluke.



POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove Odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke na portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava se podnosi naručiocu, a kopija se istovremno dostavlja Republičkoj komisiji.

Direktor JP "Vojvodinašume"

Marta Takač, mast.inž.šumarstva



DOSTAVITI:

- Objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.
- Predsedniku i članovima Komisije.
- Sektoru za finansije, komercijalne poslove i marketing.
- Arhivi.

