



JP "VOJVODINAŠUME"
21131 Petrovaradin, Preradovićeva 2
tel/faks: + 381 21/431-144; 6431-139
tekući račun: 335-10521-20;
265-2010310003850-51; 160-923461-13; 355-1099947-33
PIB:101636567; MAT.BR.:08762198; EPPDV:132716493

Delovodni broj : 888/4


Datum: 27.06.2018.

Na osnovu člana 107 i 108 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015, 68/2015) i na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke br. 888/3 od 20.06.2018. godine, Direktor JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin donosi:

ODLUKU

- I. U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA: STRUČNI NADZOR NA IZVOĐENJU RADOVA 2018.god. REDNI BROJ JAVNE NABAVKE: 46 POKRENUTE ODLUKOM NARUČIOCA broj 888 od 28.05.2018.godine UGOVORI SE DODELJUJU ponuđačima:

Redni broj partije	NAZIV	Procenjena vrednost Din., bez PDV	PONUĐAČ KOME SE DODELJUJE UGOVOR	Vrednost ugovora din.bez PDV Rok plaćanja
Partija 1	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Duboki Jendek" Apatin	340.000,00	„LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o. Novi Sad, Đakona Avakuma 42	130.000,00 45 dana.
Partija 2	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Štrbac-Kozara" Bački Monoštor	390.000,00	„LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o. Novi Sad, Đakona Avakuma 42	140.000,00 45 dana.



Handwritten signatures and initials.

Partija 3	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Tamiš plaža-19 odeljenje"	400.000,00	MILOŠ MARKOVIĆ PR arhitektonsko građevinska radnja za konsultacije i tehnički prijem „KONSALTING GRADNJA“ Aranđelovac, Mišarska 50	187.500,00 30 dana.
--------------	--	------------	---	-------------------------------

- II. Na osnovu člana 107 stav 1 ZJN ODBIJA SE KAO NEPRIHVATLJIVA ponuda ponuđača „PANPRO TEAM“ d.o.o. Beograd, podneta za partije broj 1, 2 i 3, jer ponuđene cene prelaze procenjenu vrednost nabavke za sve tri partije.

Obrazloženje

Predmet javne nabavke je nabavka usluga – stručni nadzor na izvođenju radova – na izgradnji šumskih puteva.

Šifra iz opšteg rečnika nabavke:

- Usluge građevinskog nadzora-71520000
- Usluge nadzora na gradilištu- 71521000

Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama.

Redni broj partije	NAZIV	Procenjena vrednost Din., bez PDV
	Stručni nadzor na izvođenju radova	
Partija 1	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Duboki Jendek" Apatin	340.000,00
Partija 2	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Štrbac-Kozara" Bački Monoštor	390.000,00
Partija 3	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Tamiš plaža-19 odeljenje"	400.000,00

PROCENJENA VREDNOST javne nabavke: 1.130.000,00 dinara bez PDV .



Sredstva za navedenu javnu nabavku su predviđena u Proizvodno-finansijskom planu naručioca za 2018.godinu. Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018.godinu, u okviru rednog broja 2.85, odnosno pod brojem 1.2.62 u softverskoj aplikaciji, konto 550.

Otvaranje ponuda dana 20.06.2018. godine u 10,00 časova, u sedištu naručioca, sprovela je KOMISIJA za javnu nabavku, u sastavu: Đorđe Lutkić dipl.ing.šum., predsednik, Ana Stefanović dipl.ng.šum. član, Olivera Popov dipl.ecc, član, Ljiljana Bašić Mašanović,dipl.pravnik, zamenik člana.

U postupku javne nabavke blagovremeno su podnete ponude sledećih ponuđača:

Del. broj ponude (kod naručioca)	Naziv ili šifra ponuđača	Vreme prijema (datum i čas)
986	„KONSALTING GRADNJA“ Miloš Marković PR Arandelovac, Mišarska 50	18.06.2018. 10,40
993	„INFRA-SVK“ d.o.o. Subotica, Dušana Petrovića 2/12	19.06.2018. 08,10
997	„PANPRO TEAM“ d.o.o. Beograd, Generala Rajevskog 1	20.06.2018. 08,45
998	„LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“d.o.o. Novi Sad, Đakona Avakuma 42	20.06.2018. 09,25

Neblagovremene ponude: nema.

Komisija je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda br.888/2 od 20.06.2018.godine.

Ocena ponuda:

1. PONUĐA del.br. 986

NAZIV i SEDIŠTE PONUĐAČA: MILOŠ MARKOVIĆ PR arhitektonsko građevinska radnja za konsultacije i tehnički prijem „KONSALTING GRADNJA“ Arandelovac, Mišarska 50

MB: 64179217

PIB: 109449061

Račun: 150-26050-73 Direktna banka

Zakonski zastupnik: preduzetnik Miloš Marković

Samostalno podneo ponudu ZA PARTIJU 3



PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima sa PDV-om
Partija 3	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji tvrdog šumskog puta "Tamiš-plaža – 19 odeljenje"	187.500,00	187.500,00 Ponudač nije u sistemu PDV

UKUPNA CENA ponude iznosi: 187.500,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 187.500,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od **30 dana**

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 105 dana (napomena: 88 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna**, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

STRUČNA OCENA PONUDE:

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao PRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 3.

2. PONUĐA del.br. 993

NAZIV I SEDIŠTE PONUĐAČA: „INFRA-SVK“d.o.o. biro za projektovanje Subotica, Dušana Petrovića 2/12

MB: 20401702

PIB: 105512250

Račun: 310-16913-11 NLB banka

Zakonski zastupnik: Direktor Laza Vukobrat dipl.grad.ing.

Samostalno podneo ponudu ZA PARTIJU 1 i PARTIJU 2.

PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima, bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima, sa PDV-om
Partija 1	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Duboki Jendek" Apatin	280.000,00	336.000,00

UKUPNA CENA ponude iznosi: 280.000,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 336.000,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od **45 dana**

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 135 dana (napomena: 120 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fixsne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna** , sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

STRUČNA OCENA PONUDE:

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Za kadrovski kapacitet priložen je ugovor o dopunskom radu za Lazu Vukobrata, imenovani je zaposlen sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca na koga glasi prijava osiguranja („Agrokons“ d.o.o. Mali Idoš). Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **PRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 1.**

PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima sa PDV-om
Partija 2	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Štrbac-Kozara" B.Monoštor	325.000,00	390.000,00



UKUPNA CENA ponude iznosi: 325.000,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 390.000,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od 45 dana

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 135 dana (napomena: 120 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta. **Cena:** Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna**, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

STRUČNA OCENA PONUDE:

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Za kadrovski kapacitet priložen je ugovor o dopunskom radu za Lazu Vukobrata, imenovani je zaposlen sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca na koga glasi prijava osiguranja („Agrokons“ d.o.o. Mali Iđoš). Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **PRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 2.**

3. PONUĐA del.br. 997

NAZIV I SEDIŠTE PONUĐAČA: „PANPRO TEAM“ d.o.o. Beograd, Generala Rajevskog 1

MB: 20695170

PIB: 106863969

Račun: 330000001500950250 Credit Agricole

Zakonski zastupnik: Direktor Mišel Sabo

Samostalno podneo ponudu za PARTIJU 1, PARTIJU 2 i PARTIJU 3.

PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima, bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima, sa PDV-om
Partija 1	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Duboki Jendek" Apatin	1.662.000,00	1.994.400,00

UKUPNA CENA ponude iznosi: 1.662.000,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 1.994.400,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od 30 dana

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.



Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 135 dana (napomena: 120 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna**, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **NEPRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 1**, jer je ponuđena cena iznad procenjene vrednosti javne nabavke za ovu partiju.

PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima sa PDV-om
Partija 2	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Štrbac-Kozara" B.Monoštor	1.662.000,00	1.994.400,00

UKUPNA CENA ponude iznosi: 1.662.000,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 1.994.000,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od 30 dana

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 135 dana (napomena: 120 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna**, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **NEPRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 2**, jer je ponuđena cena iznad procenjene vrednosti javne nabavke za ovu partiju.



PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima sa PDV-om
Partija 3	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji tvrdog šumskog puta "Tamiš-plaža – 19 odeljenje"	1.454.250,00	1.745.100,00

UKUPNA CENA ponude iznosi: 1.454.250,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 1.745.100,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od 30 dana

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 105 dana (napomena: 88 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna**, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **NEPRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 3**, jer je ponuđena cena iznad procenjene vrednosti javne nabavke za ovu partiju.

4. PONUDA del.br. 998

NAZIV i SEDIŠTE PONUĐAČA: „LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o. Novi Sad, Đakona Avakuma 42

MB: 20716029

PIB: 106971502

Račun: 275-10227097325-30 Societe Generale Srbija

Zakonski zastupnik: Direktor Rajko Mitrović

Samostalno podneo ponudu za PARTIJU 1, PARTIJU 2 i PARTIJU 3.



PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima, bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima, sa PDV-om
Partija 1	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Duboki Jendek" Apatin	130.000,00	156.000,00

UKUPNA CENA ponude iznosi: 130.000,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 156.000,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od 45 dana

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 135 dana (napomena: 120 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna** , sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Za kadrovski kapacitet priložen je ugovor o dopunskom radu za Sinišu Raiča, bez prijave osiguranja kod ponuđača – jer je imenovani zaposlen sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca na koga glasi prijava osiguranja (JKP "Zelenilo" Sombor) što je utvrđeno analizom i proverom dokumentacije u stručnoj oceni. Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **PRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 1.**

PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima sa PDV-om
Partija 2	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji šumskog puta "Štrbac-Kozara" B.Monoštor	140.000,00	168.000,00



UKUPNA CENA ponude iznosi: 140.000,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 168.000,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od 45 dana

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 135 dana (napomena: 120 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna** , sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Za kadrovski kapacitet priložen je ugovor o dopunskom radu za Sinišu Raiča, bez prijave osiguranja kod ponuđača – jer je imenovani zaposlen sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca na koga glasi prijava osiguranja (JKP“Zelenilo“ Sombor) što je utvrđeno analizom i proverom dokumentacije u stručnoj oceni. Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **PRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 2.**

PONUĐENE CENE I USLOVI PONUDE:

Redni broj partije	NAZIV	Ponuđena cena u dinarima bez PDV-a	Ponuđena cena u dinarima sa PDV-om
Partija 3	Stručni nadzor i kontrola na izvođenju radova na izgradnji tvrdog šumskog puta "Tamiš-plaža – 19 odeljenje"	200.000,00	240.000,00

UKUPNA CENA ponude iznosi: 200.000,00 dinara bez PDV.

UKUPNA CENA ponude iznosi: 240.000,00 dinara sa PDV.

Uslovi plaćanja: odloženo plaćanje u roku od 45 dana

Rok za početak pružanja usluge : danom uvođenja u posao, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisanog poziva naručioca.

Rok izvršenja usluge : Rok za izvršenje usluge je 105 dana (napomena: 88 dana izvođenje radova + 15 dana tehnička kontrola) od dana uvođenja u posao, u koji je uključen period potreban za tehnički pregled objekta.

Cena: Tokom trajanja ugovora, cene su **fiksne** i nepromenljive. Cena se iskazuje kao **konačna**, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Na otvaranju ponuda Komisija je konstatovala da su priloženi svi zahtevani dokumenti i dokazi i da nema uočenih nedostataka. Za kadrovski kapacitet priložen je ugovor o dopunskom radu za Šešlija Miloša, bez prijave osiguranja kod ponuđača – jer je imenovani zaposlen sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca na koga glasi prijava osiguranja (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad) što je utvrđeno analizom i proverom dokumentacije u stručnoj oceni. Nakon stručne ocene ponuda, Komisija ponudu ocenjuje kao **PRIHVATLJIVU ZA PARTIJU 3.**

Na osnovu člana 107 stav 1 ZJN ODBIJA SE KAO NEPRIHVATLJIVA ponuda ponuđača „PANPRO TEAM“ d.o.o. Beograd, podneta za partije broj 1, 2 i 3, jer ponuđene cene prelaze procenjenu vrednost nabavke za sve tri partije.

Za ocenjivanje ponuda primenjen je kriterijum **najniža ponuđena cena.** Komisija je izvršila rangiranje **prihvatljivih ponuda.**

PARTIJA 1:

Komisija je konstatovala da su pribavljene 2 prihvatljive ponude. Utvrdila se sledeća rang lista:

I mesto: „LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o.

II mesto: „INFRA - SVK“ d.o.o.

Ponuđač kome komisija predlaže dodelu ugovora: „LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o. , vrednost ugovora 130.000,00 dinara, bez PDV, rok plaćanja 45 dana.

PARTIJA 2:

Komisija je konstatovala da su pribavljene 2 prihvatljive ponude. Utvrdila se sledeća rang lista:

I mesto: „LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o.

II mesto: „INFRA - SVK“ d.o.o.

Ponuđač kome komisija predlaže dodelu ugovora: „LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o. , vrednost ugovora 140.000,00 dinara, bez PDV, rok plaćanja 45 dana.


PARTIJA 3:

Komisija je konstatovala da su pribavljene 2 prihvatljive ponude. Utvrdila se se sledeća rang lista:

I mesto: „KONSALTING GRADNJA“ MILOŠ MARKOVIĆ PR

II mesto: „LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR“ d.o.o.


Ponuđač kome komisija predlaže dodelu ugovora : „KONSALTING GRADNJA“ MILOŠ MARKOVIĆ PR , vrednost ugovora 187.500,00 dinara, bez PDV, rok plaćanja 30 dana.



Odgovorno lice naručioca prihvatilo je predloge Komisije za javnu nabavku. Na osnovu iznetog, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.



Dostaviti:

- Objaviti na Portalu u roku od tri dana od dana donošenja;
- Komisiji za JN;
- Sektoru za finansije, komerc. poslove i marketing;
- Arhivi JP.

Four handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.