

Broj: 61/3-b

Dana: 05.06.2017. godine

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, a po Zahtevu za dodatnim informacijama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije broj 61/3 od 01.06.2017. godine dostavljenog od strane zainteresovanog lica kojim traži dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude po pozivu koji je objavljen na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana 01.06.2017. godine, za javnu nabavku usluga male vrednosti: **IZVOĐENJE STRUČNOG NADZORA I KONTROLE ZA OBJEKTE I DELOVE OBJEKATA ZA ŠG „NOVI SAD“ 2017. god.**, daju se:

dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku usluga: Izvođenje stručnog nadzora i kontrole za objekte i delove objekata za ŠG „Novi Sad“ 2017. god.

U zahtevu je tražena informacija i pojašnjenje:

1. Zainteresovano lice je tražilo dodatno pojašnjenje za dodatni uslov za partiju III - Usluge izvođenja stručnog nadzora i kontrole na izgradnji stubne trafostanice u lovištu Plavna u kojem se traži da ponuđač ima najmanje jedno radno angažovano lice koje ima ličnu licencu 330,340 (elektrika)
2. Zainteresovano lice je tražilo informaciju koliko dana je predviđeno da traju radovi za partiju I usluge izvođenja stručnog nadzora i kontrole za izgradnju nadstrešnice u ŠU Titel i partiju III - Usluge izvođenja stručnog nadzora i kontrole na izgradnji stubne trafostanice u lovištu Plavna
3. Zainteresovano lice je uočilo da je pogrešno uneta mail adresa za upućivanje dodatnih informacija i pojašnjenja

Odgovor je:

1. Za partiju III - Usluge izvođenja stručnog nadzora i kontrole na izgradnji stubne trafostanice u lovištu Plavna kao dodatni uslov se traži da ponuđač ima najmanje jedno radno angažovano lice koje ima ličnu licencu 350,450 (elektrika)
2. Stručni nadzor treba da prati dinamiku izvršenja radova na objektu. Za partiju I usluge izvođenja stručnog nadzora i kontrole za izgradnju nadstrešnice u ŠU Titel predviđeno je da radovi traju 45 radnih dana, a za partiju III - Usluge izvođenja stručnog nadzora i kontrole na izgradnji stubne trafostanice u lovištu Plavna da traju 30 radnih dana. U slučaju da radovi budu produženi, Davalac usluga je dužan da nastavi vršenje stručnog nadzora do konačnog završetka svih.
3. Mail adresa za upućivanje dodatnih informacija i pojašnjenja je: stevo.kuzmanovic@vojvodinasume.rs



Predsednik Komisije
Stevo Kuzmanović, dipl.ing.

DOSTAVITI:

- Na Portalu javnih nabavki
- Internet stranici Naručioca
- Službi za komercijalne poslove i marketing
- Arhivi