

P „VOJVODINAŠUME“

21131 PETROVARADIN

Ul. Preradovićeva br. 2

Broj: 222

Dana: 29. od 2016. godine

Na osnovu člana 108., a u vezi sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15) i na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 1297/2-3 od 10.02.2016. godine za javnu nabavku radova : izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015.g. oblikovanu po partijama, u otvorenom postupku, Direktor JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin donosi:

ODLUKU O DODELI UGOVORA

I Za javnu nabavku radova – **IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA ZA 2015. godinu** oblikovanu po partijama, u otvorenom postupku, UGOVORI SE DODELJUJU ponuđačima:

1. Za partiju 1 – asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG Sremska Mitrovica, ponuđaču „Katago construction“ DOO Ruma, ul. Vuka Karadžića 42, br. ponude 98 od 05.02.2016. g.- nosilac posla, kao zajednička ponuda sa “Sokak agregati” DOO Ruma, Vuka Karadžića 42, na osnovu sporazuma br. 09/15/IX/6 od 28.01.2016.g. za ukupnu vrednost radova u iznosu od 9.550.000,00 dinara, bez PDV-a, po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom plaćanja od 30 dana od dana primopredaje izvršenih radova, rokom izvršenja radova od 30 dana od dana uvođenja u posao, garantnim rokom od 24 meseca od dana tehničkog prijema radova i rokom važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda, u količini radova po zahtevu iz konkursne dokumentacije.
2. Za partiju 2 – izgradnja tvrdog šumskog puta „ Prvi most Brzica“ za potrebe ŠG Novi Sad, ponuđaču “EKO gradnja“ DOO Zrenjanin, VII Vojvođanskih brigada 16 br.ponude 94 od 05.02.2016.g.- nosilac posla, kao zajednička ponuda sa VPD “Srednji Banat” DOO Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1a, na osnovu sporazuma br. 270-M od 03.02.2016.g. – za ukupnu vrednost radova u iznosu od 1.619.596,90 dinara, bez PDV-a, po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom plaćanja od 30 dana od dana primopredaje izvršenih radova, rokom izvršenja radova od 30 dana od dana uvođenja u posao, garantnim rokom od 24 meseca od dana tehničkog prijema radova i rokom važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda, u količini radova po zahtevu iz konkursne dokumentacije.

O b r a z l o ž e n j e

Naručilac je dana 04.11.2015. godine, pod br.1297 doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka i odluke o izmeni odluke o pokretanju postupka br. 1297/2 od 21.01.2016.g. za javnu nabavku radova: izgradnja (i održavanje) šumskih puteva za 2015.godinu, javna nabavka br.1046/15, oblikovana po partijama.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi: 13.500.000,00 dinara, bez PDV-a i to za: partija 1 – 11.000.000,00 dinara, partija 2 – 2.500.000,00 dinara, sve bez PDV-a.

Poziv za podnošenje ponuda broj 104/15 objavljen je dana 25.12.2015.godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, kao i na Portalu službenih glasila RS i baze propisa i 21.01.2016.g. izmena poziva za podnošenje ponude.

Blagovremeno, tj. do dana 05.02.2016.godine do 10:00 časova, primljene su sledeće ponude ponuđača, i to po navedenom redosledu:

Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ili šifra Ponuđača	Datum prijema i čas	Ponuda za partiju:
94	EKO GRADNJA DOO ZRENJANIN, VII Vojvodanskih brigada 16	05.02.2016. 8:15	2
96	EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO VRBAS, Mašala Tita 56 i VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD, Makedonska 30	05.02.2016. 8:45	2
98	KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA, Vuka Karadžića 42	05.02.2016. 9:00	1
100	VODOPRIVREDNO DRUŠVO DUNAV DOO BAČKA PALANKA, Trg Bratstva i jedinstva 21	05.02.2016. 9:40	2

Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Na osnovu Zapisnika o otvaranju ponuda broj 1297/2-2 od 05.02.2016.godine utvrđeni su sledeći elementi ponuda:

PARTIJA BROJ 1: Asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG “Sr. Mitrovica”, procenjene vrednosti 11.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 98 od 05.02.2016.

Naziv ili šifra ponuđača: “KATAGO CONSTRUCTION” DOO RUMA, Vuka Karadžića 42

PONUĐAČ NASTUPA: 1) kao zajednička ponuda – “SOKAK AGREGATI” DOO RUMA, Vuka Karadžića 42

ROK PLAĆANJA: 30 (minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova)

ROK IZVRŠENJA RADOVA: 30 dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda)

UKUPNA VREDNOST za partiju 1: **9.550.000,00 dinara bez PDV-a**, po jediničnim cenama iz ponude

GARANTNI ROK: 24 meseca (najmanje 24 meseca od dana tehničkog pregleda i prijema radova)

NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci

PARTIJA BROJ 2: Izgradnja trvrdog šumskog puta “Prvi most Brzica”, procenjene vrednosti 2.500.000,00 dinara, bez PDV-a.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 94 od 05.02.2016.

Naziv ili šifra ponuđača: “EKO GRADNJA” DOO ZRENJANIN, VII Vojvodanskih brigada 16

PONUĐAČ NASTUPA: 1) kao zajednička ponuda - VPD "SREDNJI BANAT" DOO ZRENJANIN, Slobodana Bursaća 1A

ROK PLAĆANJA: 30 (minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova)

ROK IZVRŠENJA RADOVA: 30 dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda)

UKUPNA VREDNOST za partiju 2: **1.619.596,90 dinara bez PDV-a**, po jediničnim cenama iz ponude

GARANTNI ROK: 24 meseca (najmanje 24 meseca od dana tehničkog pregleda i prijema radova)

NEDOSTACI PONUDE: nije priložena potvrda poslovne banke da je menica registrovana u registru menica u originalu ili fotokopiji, već je priložen zahtev za registraciju menica u fotokopiji

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 96 od 05.02.2016.

Naziv ili šifra ponuđača: "EXTRA - AUTO TRANSPORT" DOO VRBAS, Mašala Tita 56

PONUĐAČ NASTUPA: 1) kao zajednička ponuda - VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD, Makedonska 30

ROK PLAĆANJA: 45 (minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova)

ROK IZVRŠENJA RADOVA: 30 dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).

ROK VAŽENJA PONUDE: 70 dana (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda)

UKUPNA VREDNOST za partiju 2: **1.671.155,30 dinara bez PDV-a**, po jediničnim cenama iz ponude

GARANTNI ROK: 24 meseca (najmanje 24 meseca od dana tehničkog pregleda i prijema radova)

NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci

Broj pod kojim je ponuda zavedena: 100 od 05.02.2016.

Naziv ili šifra ponuđača: VODOPRIVREDNO DRUŠVO "DUNAV" DOO BAČKA PALANKA, Trg Bratstva i jedinstva 21

PONUĐAČ NASTUPA: 1) samostalno

ROK PLAĆANJA: 30 (minimalno 30 dana, a najduže 45 dana od dana primopredaje izvršenih radova)

ROK IZVRŠENJA RADOVA: 30 dana (najduže 30 dana od dana uvođenja u posao).

ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda)

UKUPNA VREDNOST za partiju 2: **2.088.215,80 dinara bez PDV-a**, po jediničnim cenama iz ponude

GARANTNI ROK: 24 meseca (najmanje 24 meseca od dana tehničkog pregleda i prijema radova)

NEDOSTACI PONUDE: nisu uočeni vidljivi nedostaci

Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda utvrđeno je:

- Za partiju br. 1: **Asfaltiranje – sanacija postojećeg puta u ŠG "Sr. Mitrovica"** ponuda ponudžaća „**Katago construction**” DOO Ruma, ul. Vuka Karadžića 42, br. 98 od 05.02.2016. g.- nosilac posla, kao zajednička ponuda sa "Sokak agregati" DOO Ruma, Vuka Karadžića 42, na osnovu sporazuma br. 09/15/IX/6 od 28.01.2016.g. je prihvatljiva. Sa navedenim ponuđačem zaključiti ugovor, kako sledi: za ukupnu vrednost radova u iznosu od 9.550.000,00 dinara, bez PDV-a, po jediničnim cenama iz ponude, sa rokom plaćanja od 30 dana od dana primopredaje izvršenih radodova, rokom izvršenja radova od 30 dana od dana uvođenja u posao, garantnim rokom od 24 meseca od dana tehničkog prijema radova i rokom važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda, u količinama radova iz konkursne dokumentacije.

Jedinične cene:

Redni broj	Mesto izvršenje radova	Vrsta radova i materijala	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena, bez PDV-a	Ukupan iznos din. bez PDV-a
1.	Š.U. Morović Šumski kamionski put „Blata“	Presvlačenje postojećeg asfaltnog puta asfaltbetonom AB-11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju	m2	12.500	750,00	9.375.000,00
2.	Š.U. Morović Šumski kamionski put „Blata“	Sanacija postojećeg puta (krpljenje udarnih rupa) slojem bitošljunka BNS 22 sa svim pripremnim i završnim radovima	t	25	7.000,00	175.000,00
UKUPNA VREDNOST ZA PARTIJU br. 1.						9.550.000,00

- Za partiju br. 2: **Izgradnja tvrdog šumskog puta "Prvi most Brzica"** - za potrebe ŠG "Novi Sad", pristigle 3 ponude, napred navedenih ponuđača.

Sve ponude ponuđača su **prihvatljive**.

Primenom kriterijuma – **najniže ponuđene cene**, komisija je utvrdila da je najpovoljnija ponuda ponuđača **”Eko gradnja” DOO Zrenjanin**, VII Vojvođanskih brigada 16, br. 94 od 05.02.2016.g.- nosilac posla, kao zajednička ponuda sa VPD “Srednji Banat” DOO Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1a, na osnovu sporazuma br. 270-M od 03.02.2016.g.

Navedeni ponuđač prilikom podnošenja ponude je priložio fotokopiju zahteva za registraciju menice, uz overene fotokopije kartona deponovanih potpisa i OP obrasca, komisija je pre sastavnja izveštaja o stručnoj oceni ponuda utvrdila (sa sajta NB Srbije) da je priložena menica za ozbiljnost ponude br. AB1264148 registrovana i da nedostavljanje fotokopije ili overenog zahteva- potvrde ne utiče na ocenu da li je ponuda prihvatljiva ili ne, a pravilnom primenom čl. 79. Zakona o javnim nabavkama, jer se radi o dokazima koji su javno dostupni na internet stranici nadležnih organa – Narodna banka Srbije.

Primenom kriterijuma najniže ponuđene cene, rang lista dostavljenih ponuda izleda ovako:

1. **”Eko gradnja” DOO Zrenjanin** – nosilac posla kao zajednička ponuda sa VPD “Srednji Banat” SOO Zrenjanin- ukupna vrednost **1.619.596,90 dinara, bez PDV-a**,
2. “Ekstra auto transport” DOO Vrbas – nosilac posla kao zajednička ponuda sa “VEOLIA WATER SOLUTIONS&TECHNOLOGIES” DOO BEOGRAD – ukupna vrednost 1.671.155,30 dinara, bez PDV-a i
3. VD “Dunav” DOO Bačka Palanka- ukupna vrednost 2.088.215,80 dinara, bez PDV-a.

Na osnovu navedenog, sa ponuđačem “EKO gradnja“ DOO Zrenjanin – nosilac posla, komisija predlaže da se za partiju br. 2 donese odluka o dodeli ugovora i zaključi ugovor, kako sledi: za ukupnu vrednost u iznosu od **1.619.596,90 dinara, bez PDV-a**, po jediničnim cenama kako sledi, sa rokom plaćanja od 30 dana od dana primopredaje izvršenih radodova, rokom izvršenja radova od 30 dana od dana uvođenja u posao, garantnim rokom od 24 meseca od dana tehničkog prijema radova i rokom važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponuda, u količini radova iz konkursne dokumentacije.

Jedinične cene:

Red. broj	Opis radova	Jed. mere	Količina	Jedinična cena din, bez PDV-a	Ukupna cena din, bez PDV-a
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1	Iskop humusa buldozerom u sloju debljine d=40 cm do projektovane kote	m3	232,81	210,00	48.890,10
2	Razastiranje iskopanog materijala po okolnom terenu u sloju od 20 cm	m3	232,81	80,00	18.624,80
3	Planiranje posteljice grejderom sa tačnošću + 2 cm	m2	513	31,00	15.903,00
4	Nabijanje posteljice valjcima i vibroježevima do zbijenosti od 95 % po Proktoru	m2	513	25,00	12.825,00
5	Nabavka, transport i kipovanje peska za korigovanje nivelete puta	m3	209,69	900,00	188.721,00
6	Razastiranje peska mašinski buldozerom	m3	209,69	105,00	22.017,45
7	Planiranje nasutog peska grejderom do projektovanih kota nivelete posteljice	m2	513	21,00	10.773,00
8	Nabijanje nasutog peska do zbijenosti od 95% po Proktoru	m2	513	25,00	12.825,00
9	Pravljenje bankina od humusnog materijala iz iskopa	m3	37,02	140,00	5.182,80

10	Nabavka i transport tucanika Ø 31 - 60 mm	m3	99,99	2.900,00	289.971,00
11	Razastiranje tucanika buldozerom	m3	99,99	225,00	22.497,75
12	Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proктору	m2	513	55,00	28.215,00
13	Nabavka i transport tucanika Ø 0 - 31 mm	m3	50	2.900,00	145.000,00
14	Razastiranje tucanika buldozerom	m3	50	225,00	11.250,00
15	Planiranje razastrtog tucanika grejderom do tačnošću + 2 cm i nabijanje tucaničkog sloja do debljine sloja d = 20 cm i do zbijenosti od 95% po Proктору	m2	513	55,00	28.215,00
16	Iskop zemlje u zoni predviđenoj za izradu obalnih oslonaca i krila. Iskopni materijal deponovati na privremenu deponiju i nakon očeđivanja materijala izvršiti razastiranje istog po okolnom terenu	m3	67,8	280,00	18.984,00
17	Nabavka, transport i ugradnja šljunka prirodne mešavine u sloju od 30 cm kao podloga ispod obalnih oslonaca i krila. Prilikom ugradnje izvršiti i nabijanje šljunka	m3	8,36	2.700,00	22.572,00
18	Nabavka, transport i izrada oplata za obalne oslonce i krila.	m2	73,44	600,00	44.064,00
19	Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500 obalne oslonce i krila obalnih oslonaca u svemu prema detaljima i specifikacijama datim u projektu.	kg	2313,05	120,00	277.566,00
20	Nabavka, transport i ugradnja betona nmarke MB 30 u obalne oslonce i krila	m3	27,1	13.000,00	352.300,00
21	Sniženje nivoa podzemne vode pumpom u zoni iskopa građevinske jame.	čas	48	900,00	43.200,00
UKUPNO din, bez PDV-a					1.619.596,90


Na osnovu navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev se podnosi naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

DIREKTOR



Marta Takač, mast. inž.šum.



Dostava i objava:

- Portal javnih nabavki i internet stranice naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja odluke
- Sektor za finansije, komercijalne poslove i marketing;
- Arhiva javnih nabavki JP

Handwritten initials: JP, EB, D