



JP "VOJVODINAŠUME"

Petrovaradin, Preradovićeva 2

Broj: 259/1-3

Dana: 19.02.2018.god.

Internet stranica: <http://www.vojvodinasume.rs>

Na osnovu člana 63 stav 1 i stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/15), naručilac JP "Vojvodinašume" Petrovaradin ŠG „NOVI SAD“ VOJVODE PUTNIKA BROJ 3 donosi:

PRVE IZMENE I DOPUNE

Konkursne dokumentacije broj 259/3 od 07.02.2018. za javnu nabavku **MALE VREDNOSTI usluga: USLUGE KAMIONSKOG PREVOZA ZA ŠG „NOVI SAD“201**, redni broj JAVNE NABAVKE: 37

I.

U tekstu konkursne dokumentacije, u poglavlju VII, na strani 34, VI UGOVORNA KAZNA U ČLANU 7. STAV 3 STOJI: Izvršilac snosi rizik i u obavezi je da naknadi štetu za slučajnu propast ili oštećenje harvastera prilikom transporta, kao i prilikom utovara i istovara do prispeća na određeno mesto isporuke Naručioca, a od tog trenutka rizik snosi Naručilac. **BRIŠE SE CEO STAV 3 I TREBA ČLAN 7 I SADA GLASI:**

Član 7.

U slučaju kašnjenja u vršenju usluga, Naručilac ima mogućnost da odredi Izvršiocu usluga naknadni rok. u tom slučaju Naručilac obaveštava Izvršioca pismenim putem o produženju roka, najkasnije narednog dana od dana isteka ugovornog roka za vršenje usluge.

Ukoliko Naručilac Izvršiocu ne odredi naknadni rok ili naknadni rok odredi, a usluga ne bude izvršena u tom roku, Izvršilac je obavezan da Naručilac plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od vrednosti neizvršene usluge za svaki dan zakašnjenja, maksimalno 5% od vrednosti ugovora.

Ova izmena odmah se ugrađuju u tekst Konkursne dokumentacije

Predsednik Komisije

ČEDO MIŠKOVIĆ

OBJAVITI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI I NA INTERNET STRANICI NARUČIOCA.