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6.23 RESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("“Sluzbeni glasnik RS", br.
72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US,
50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o
sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije
prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS", br. 23/2015, 7%/2015 i
58/2016) kao

ODGOVORNI
PROJEKTANT

za izradu PROJEKTA MASINSKIH INSTALACIJA KLIMATIZACIE koji je deo PZ| -
PROJEKTA ZA IZVODENJE za REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE PLAVNA na kat.
parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon potes ,Karlovata” odreduje
se:

Sasa Gojsina dipl.inz.mas,
broj licence: 330 L898 13

PROJEKTANT: AM 021 GRADNJA doo, Novi Sad
ODGOVORNO LICE: NebojSa Mihaljev, dipl. inZ arh.
Pecat: Potpis:

Broj dela projekta: PZI_06.2-01/12/2016

Mesto i datum Novi Sad, decembar 2016.
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6.2.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA

Odgovorni projektant PROJEKTA MASINSKIH INSTALACIJA KLIMATIZACIJE koji je deo
PZI - PROJEKTA ZA IZVODENJE za REKONSTRUKCIJU LOVACKE KUCE PLAVNA na

kat. parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon potes ,Karlovata”

Sasa Gojsina dipl.inZz.mas,
broj licence: 330 L898 13

IZJAVLUJEM:
e da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji,

propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima
struke;

e da su pri izradi projekta po$tovane sve propisane i utvrdene mere i
preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekaf
izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost

osnovnih zahteva.

ODGOVORNI PROJEKTANT: Sasa Gojsina, mast. inZ. mas.
BROJ LICENCE: 330 L898 13

Pecat: Potpis:

Broj dela projekta: PZl_06.2-01/12/2016

Mesto i datum Novi Sad, decembar 2016.
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6.2.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



PZ| — 6/2 — Projekat masinskih instalacija klimatizacije

6.2.5.1. PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je uraditi projekat rekonstrukcije klimatizacije objekta lovacke kuce. Predmetni objekat nalazi
se na kat.parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon potes ,,Karlova¢a". Parcela je nepravilnog
Cetvorougaonog izduzenog oblika i orijentisana u pravcu jugoistok-severozapad. Teren parcele 2992
nije u denivelaciji.

Objekat lovacke kuce je funkcionalan, a njegova primarna funkcija jeste ugostiteljstvo sa smestajnim

kapacitetom. Spoljni gabarit objekta bi¢e zadrzan, s obzirom da je Zelja investitora da se objekat
rekonstruise.

Predvideti grejanje/hladenje celog objekta putem VRF sistema.

Projekat uraditi u skladu sa pozitivhim zakonskim propisima, normama i preporukama za ovakve vrste
instalacija i u skladu sa drugom tehniCkom dokumentacijom koja se odnosi na ovaj objekat.

u Novom Sadu, za investitora
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6.2.5.2. Tehnicki opis

Na zahtev investitora izraden je projekat rekonstrukcije klimatizacije objekta lovacke kuc¢e. Predmetni
objekat nalazi se na kat.parceli br. 2992 u k.o. Plavna, vangradevinski reon potes ,,Karlovaca".

Za grejanje/hladenje i klimatizaciju lovacke kuée i za odrzavanje temperature u zimskom/letnjem rezimu
od 20°/26°C, predviden je VRF sistem u izvedbi za rad pri nizim temperaturama, do -20°C. Objekat
sadrzi i instalacije centralnog grejanja koji je u funkciji u punim smestajnim kapacitetima i po potrebi
Investitora. Instalacije centralnog grejanja nisu predmet ovog projekta ve¢ projekta masinskih instalacija
grejanja (sveska 6/1, broj projekta PZl_01-06.1/12/2016).

Projektom rekonstrukcije izvr§ena je promena namene nekih prostorija i njihova reorganizacija u skladu
sa tehni¢kim uslovima i standardima uredenja i opremanja lovnoturistickih objekata i uslovima i nacinu
pruzanja i koris¢enja usluga lovnog turizma. Projektant je tokom izrade projekta vodio racuna o
zakonima i zakonskim aktama iz Pravilnika o minimalnim tehni¢kim uslovima za izgradnju, uredenje i
opremanje lovnoturisti¢kih objekata i standardima, uslovima i nacinu pruzanja i koris¢enja usluga
lovnog turizma. Funkcionalno, objekat ée biti podeljen na dve zone - dnevnu zonu u prizemlju objekta i
noc¢nu zonu na spratu, u okviru kojih se nalaze funkcionalne namenske prostorije (pogledati crteze).
Glavni ulaz u objekat se nalazi na jugozapadnoj strani i do njega se dolazi preko dvoridne staze, parking
prostora kao dela kompleksa a kojem se pristupa sa pristupne saobracéajnice do lovacke kuce.
Objekat je funkcionalno koncipiran tako da i dalje omoguc¢ava svoju primarnu namenu - odmor i
druZenje.

Sva postoje¢a masinska oprema u objektu (grejna tela, cevi i sva oprema centralnog grejanja, klima
uredjaji, ventilacioni kanali i ventilaciona oprema) se uklanjaju, te se objekat posmatra u arhitektonsko-
gradevinskom smislu kao nov. Postojeci kotao na €vrsto gorivo se jedini zadrzava.

VRF (Variable Refrigerant Flow) znaci promenljivi protok fluida. VRF sistem klimatizacije prilagodava
protok fluida zavisno potrebama prostora. Na taj nacin sistem funkcioniSe sa minimalnom potroSnjom
energije. Na nizim temperaturama (-15°C) grejni kapacitet spoljadnje jedinice opada do 40% tako da je
prilikom izbora spoljasnje jedinice to uzeto u obzir. Radni fluid je freon R410A. Spoljasnja jedinica se
smesta na krov objekta, u svemu prema grafickoj dokumentaciji. Spoljasnja jedinica se sa unutrasnjim
jedinicama povezuje izolovanim bakarnim cevima odgovaraju¢ih dimenzija, preko postojeCeg
vertikalnog tehni¢kog kanala.

Protok fluida varira u zavisnosti od koriS¢enja inverterski vodenog kompresora s promenljivom brzinom,
variraju¢ih kapaciteta u direktnoj vezi sa promenama potreba za grejanjem ili hladenjem u okviru
prostora koji se klimatizuje. Sofisticirani sistem kontrole omoguc¢ava brz i jednostavan prelazak izmedu
rezima grejanja i hladenja. U najsavremenijim sistemima, svaka unutrasnja jedinica moze raditi u
rezimu grejanja ili hladenja, nezavisno od bilo koje druge u okviru istog sistema. Ovakav pristup
klimatizaciji omoguc¢ava znacajnu ustedu energije u uslovima kada sistem radi simultano u oba moda,
tj. kada je u razli¢itim zonama klimatizacije objekta potrebno grejanje i hladenje.

Unutrasnje jedinice u objektu su zidnog ili kasetnog tipa i smeStene su kako je prikazano u grafi¢koj
dokumentaciji. Odvod kondenzata sa kanalskih jedinica vrsi se plasti¢nim cevima, koje se montiraju u
padu od 1,5%, i odvode do kanalizacionog odvoda, u svemu prema grafi¢koj dokumentaciji. Sve
unutrasnje jedinice povezane su na daljinsku komandu.
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Potrebno je posebno voditi rauna o izvodima kondenzata sa unutrasnjih jedinica koje treba voditi u za
to predvideno mesto.

Instalacija mora biti izvedena u svemu prema ovom projektu i moze se ustupiti samo izvodacu koji je u

stanju da se izri€ito obavezZe i dokaZe da je u moguénosti da opremu isporuci, montira, reguliSe, ispita
i pusti u rad i to u celini, uklju€ujuéi i automatiku, tacno prema projektu.

Odgovorni projektant

Sasa GojSina, dipl.inz.mas.
broj licence: 330 L898 13
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6.2.5.3. Opsti i tehni¢ki uslovi
6.2.5.3.1. Opsti uslovi gradnje

Instalacija i oprema se moraju izvesti tako da u svemu odgovaraju ugovoru, gradevinskoj dozvoli
(odobrenju za izvodenje), projektu za izvodenje i uslovima proizvodaca opreme, kao i u skladu sa
vazeéim propisima, standardima, tehni¢kim normativima i normama kvaliteta. Svako odstupanje od
projekta je dozvoljeno samo uz prethodnu saglasnost projektanta, a sve izmene se moraju uneti u
gradevinski dnevnik.
Izvodenju radova se moze pristupiti tek nakon dobijene gradevinske dozvole (odobrenja za izvodenje)
i pribavljenih svih potrebnih saglasnosti predvidenih lokaciskim uslovima i vazeéim propisima.
Izvodac nije ovlaSéen da samovoljno vrsi izmene projekta. Izvodaé&, na osnovu svog iskustva i znanja,
moze predloziti izmene u projektu, koje imaju za cilj pojeftinjenje izrade ili racionalniji rad instalacije.
Ukoliko Izvoda¢ odstupi od projekta bez pismene saglasnosti projektanta, tada snosi odgovornosti za
eventualno nepravilno funkcionisanje postrojenja - instalacije.
Za manje izmene u odnosu na projekat, tj. takve izmene koje ga funkcionalno ne menjaju ili ne
zahtevaju znatno povecanje investicija, dovoljna je samo saglasnost projektanta.
Ukoliko se ukaZe potreba za vec¢im izmenama projekta, onda se preradeni (novi) projekat za
gradevinsku dozvolu, odnosno separat projekta za gradevinsku dozvolu, mora dostaviti nadleznom
organu radi izdavanja izmene gradevinske dozvole.
Izvodac je odgovoran za kvalitet radova i ugradenog materijala, ako su radovi izvedeni po gradevinskoj
dozvoli i projektu za izvodenje, odnosno odobrenim izmenama projekta.
Izvodac€ je duzan da blagovremeno i pre pocCetka radova koji prethode njegovim radovima, skrene
paznju Struénom nadzoru-Investitoru na potrebne pripremne radove, koje izvodi drugi Izvoda¢, da bi
zajedno utvrdili rokove u kojima se ti poslovi moraju zavrsiti.
Izvodac je obavezan, ukoliko primeti prilikom izvodenja radova da je predloZzeno rasenje tehnicki
neispravno, loSe ili nije usaglaseno sa gradevinskim objektima ili drugim instalacijama, da o tome
obavesti Stru¢ni nadzor-Investitora i trazi izmenu projekta.
Ugovor o izvodenju mora da sadrZi i sledece:

- rok pocetka i rok zavrSetka radova,

- nacin naplate izvrSenih radova,
- ugovorene penale,
- garantni rok sa preciziranjem Sta potpada, a Sta se izuzima iz garancije,
- obaveze lzvodaca da radove izvodi prema gradevinskoj dozvoli i projektu za izvodenje, a u
skladu sa vazecim propisima, standardima, tehni¢kim uslovima i normama.
Ugradeni materijal i oprema mora biti nove fabriCke izrade (brand new - nerepariran), dobrog kvaliteta

i obrade. Materijal ne sme da ima fabriCke greSke, mora da odgovara vazec¢im propisima i da ima
dokaz o kvalitetu po vazeéim propisima i standardima.

Ako Strucni nadzor zahteva ispitivanje materijala, 1zvoda¢ ¢e ga odneti na ispitivanje ovlaSéenoj
ustanovi, a troSkove, ukoliko materijal odgovara, naplati¢e posebno kao viSak rada, s tim $to ima pravo
na sporazumno produzenje roka. Ukoliko materijal ne odgovara standardima, tehni¢kim normativima
i normama kvaliteta, tada troSkove snosi IzvodaC. Ako nije drugacije dogovoreno sav materijal
predviden za ugradnju mora da je neupotrebljavan (nov).

Ukoliko Izvoda¢ radova ugraduje materijal ili opremu preuzetu od Investitora, tada mora da izvrSi
kontrolu kvaliteta i neispravan da odbaci. Ako Stru€ni nadzor izri€ito zahteva ugradnju neispravnog
materijala, Izvoda¢ ¢e ga ugraditi, (uz unoSenje u gradevinski dnevnik), ali tada ne odgovara za
moguce posledice, a garancija se izuzima za taj deo instalacije.

Izvodac je duzan:

- da postrojenje izradi u skladu sa gradevinskom dozvolom i projektom za izvodenje,

- da postrojenje izgradi saglasno propisima, uputstvima i standardima,

- da preduzme sve potrebne mere za bezbednost i sigurnost: radnika, prolaznika, saobracaja i
susednih objekata, kao i postrojenja koje se gradi, u skladu sa vaze¢im zakonima i propisima.
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Izvodac¢ radova moze vrsiti montazu samo sa radnicima koji imaju odgovarajucée kvalifikacije i radno
iskustvo na izvodenju ovakvih instalacija i postrojenja.

Izvodag ne sme svojim radovima da ometa i zadrzava druge izvodace koji rade na istom objektu.
Prilikom izvodenja, lzvoda¢ mora voditi rauna da se ne oStete okolni objekti, da se $to manje
prouzrukuje naknadnih gradevinskih radova i da se ne oStete vec¢ izvedene instalacije.

Svaku ucinjenu Stetu namerno, usled nestru¢nosti, nemarnosti ili neobazrivosti, Izvodac je duzan da
nadoknadi Investitoru, odnosno da popravi kvar.

Sav otpadni materijal i smece, koje 1zvodac pricini tokom izvodenja, duzan je da ukloni sa gradilista
na, za to, predvideno mesto.

Ako Izvodac utvrdi da radovi nece biti zavrSeni u ugovorenom — predvidenom roku, potrebno je da u
ugovorenom roku, a pre isteka roka, obavesti Stru¢ni nadzor-Investitora sa obrazlozenjem za
kadnjenja radova.

Ako Izvodac u toku izvodnja radova primeti da se moraju izvesti naknadni radovi, koji nisu obuhvaceni
ugovorom, ili izmene, koje uti€u na obim radova, duZan je da preda Stru¢nom nadzoru-Investitoru
predracun za te naknadne radove ili izmene. Izvodac e pristupiti izvodenju tih naknadnih radova ili
izmena tek posto mu Investitor odobri predracun za te radove.

O svim radovima predvidenim ovim projektom, lzvoda¢ je duzan da vodi propisana dokumenta
(gradevinski dnevnik i knjige) u kojima ¢e potvrditi ispravnost izvodenja po projektu i odobrenim
izmenama i staviti svoje eventualne primedbe, koje overava Struc¢ni nadzor.

Izvoda¢ je odgovoran Investitoru i Struénom nadzoru i sa njim komunicira preko gradevinskog
dnevnika. Nalozi Struénog nadzora obavezni su za lzvodaca tek kad se upiSu u gradevinski dnevnik.
Na sve zahteve Izvodaca, Stru¢ni nadzor mora doneti reSenje u dogovorenom vremenskom roku. U
protivnom Izvodaé¢ ima pravo na srazmerno produzZenje roka za zavrSetak radova ili naknadu Stete
usled zastoja.

Za nadzor nad izvodenjem radova, overu gradevinske knjige i dnevnika, kao i overu drugih sluzbenih
dokumenata, Investitor je duzan da odredi stru¢no lice — predstavnika Investitora, koje ¢e ga ujedno
zastupati u svim poslovima u vezi sa izvodenjem ugovorenih radova. Ime tog lica Investitor je duzan
da pismeno saopstiti Izvodacu radova pre pocetka izvodenja radova.

Nakon zavrSetka radova, celokupno postrojenje-instalacija se mora ispitati u skladu sa tehniCkim
propisima i standardima. Ispitivanje mora izvrSiti lzvoda¢ radova uz obavezno prisustvo Stru¢nog
nadzora i nadleznih organa.

O izvrSenom ispitivanju treba saciniti zapisnike koji moraju sadrzati:

- predmet ispitivanja,

- popis lica koja su vrsila i prisustvovala ispitivanju,

- datum i vreme ispitivanja,

- okolnosti pod kojima se vrsi ispitivanje, (temperatura, kida, snegi sl.)

- nacin ispitivanja sa naznakom aparata i uredaja pomocu kojih se vrsi ispitivanje,

- rezultati ispitivanja sa tacno dobijenim vrednostima uz eventualni graficki prikaz dobijenih
rezultata,

- zaklju€ak u kom se konstatuje da li ispitivanje zadovoljava ili ne,

- svojerucni potpis lica koja su vrsila ispitivanje i koja su prisustvovala ispitivanju.

Kao zavrSetak radova smatra se dan kada Izvoda¢ podnese Struénom nadzoru pisani izvestaj o
zavrSetku ugovorenih radova i ovaj to potvrdi u gradevinskom dnevniku, odnosno u pisanoj formi
zatrazi od Investitora da se obezbedi komisija za tehnicki pregled.

Za tehnicki pregled lzvodag, odnosno Investitor, je duzan kompletirati (pripremiti) sledecu
dokumentaciju :

- gradevinsku dozvolu (odobrenje za izvodenje) sa saglasnostima nadleznih organa i ustanova
predvidenim lokaciskim uslovima i vazeéim propisima;

- kompletnu tehniCku dokumentaciju projekat za izvodenje ili projekat izvednog objekta (sa
unetim dopunama i izmenama), elaborat geodeskih radova i sertifikat o energetskim svojsvima
objekta;

- ocenu ovlaséene strune ustanove za izvedeni objekat sa aspekta bezbednosti i zdravija na
radu i protivpozarne zastite;

- pojedinacni sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugradenog materijala i opreme, odnosno
izvrSenih radova;
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- atest zavarivaca;

- zapisnik o izvrSenoj kontroli i prijemu konstrukcije pre montaze;

- dokumentaciju o izvrSenoj kontroli izvedenih radova;

- zapisnik i izvestaj o ispitivanju i rezultatima ispitivanja;

- gradevinski dnevnik i druga gradiliSna dokumentacija, kao i knjiga inspekcije;
- izvestaj o internom pregledu izvedenih radova;

- uputstva za pustanje u rad i odrzavanje sa Semom postrojenja.

TroSkove rada Komisije za tehniCki pregled i troskovi koji nastaju iz tehni¢kog pregleda (gorivo, mazivo,
voda, elektricna energija pomoéni materijal i sl.) snosi Investitor. Obaveza Izvodaca je da obezbedi
merne i kontrolne instrumente, kao i radnu snagu za potrebe tehnic¢kog prijema.

Eventualne primedbe Komisije za tehnic€ki prilem na radove, koji su predmet ugovora, Izvoda¢ radova
je duzan da odmah otkloni o svom tro3ku.

Ako Komisija zahteva da se izvrSi izmena u odnosu na projekat ili da se obave radovi koji nisu predmet
ugovora, tro8kovi ovih radova padaju na teret Investitora, a radove je obavezan da izvrsi lzvodaé
radova.

Instalacija se moze pustiti u rad kada se nakon dobijenog pozitivnog miSljenja komisije za tehnicki
pregled, ishoduje upotrebna dozvola.

Nakon dobijanja upotrebne dozvole, Izvodac radova i Stru¢ni nadzor-Investitor su duzni da izvrSe
primopredaju i kona¢an obracun svih izvedenih radova.

Garantni rok za kvalitet montaznih radova je rok predviden zakonskim propisima i upotrebnom
dozvolom, ukoliko ugovorom nije drugacije odredeno. Za ugradenu opremu vaZzi garancija
proizvodaca. Garantni rok te¢e od dana dobijanja upotrebne dozvole.

Za vreme garantnog roka Izvodac je duzan da o svom troSku i u $to je mogucée kracem vremenskom
roku otkloni sve nedostatke i kvarove usled loSe izvedenih radova ili loSeg materijala. Ako se Izvoda¢
radova ne odazove na prvi poziv Investitora, Investitor ima pravo da pozove drugog lzvodaca, koji ¢e
otkloniti kvar. TroSkovi otklanjanja kvara padaju na teret Izvodaca radova.

Vlasnik objekta za koji je izdata upotrebna dozvola obezbeduje izvodenje radova na investicionom i
teku¢em odrzavanju objekta kao i redovne, vanredne i specijalisticke preglede objekta, u skladu sa
posebnim propisima.
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6.2.5.4.2. Tehnicki uslovi za montazu instalacija

(uzimaju se u obzir uslovi za postrojenje obuhvaéeno ovim projektom)

Instalacija mora biti izvedena u svemu prema ovom projektu i moze se ustupiti samo izvodacu
koji je u stanju da se izriCito obaveze i dokaze da je u moguc¢nosti da opremu isporuci, montira,
regulide, ispita i pusti u rad i to u celini, ukljuujuéi i automatiku, tacno prema projektu.

Izvoda€ instalacije izjavljuje da raspolaze znanjem i mogucnostima koji se od izvodaca
instalacije ove vrste zahtevaju, tj:

a) da moze nabaviti, isporuditi, montirati, povezati sa ostalim elementima instalacije,
regulisati i pustiti u rad sve elemente instalacije predvidene ovim projektom kao i da za
ovu opremu nabavi odgovarajuce prospekte, uputstva ili objasnjenja koja bi mu za tu
svrhu bila potrebna;

b) da raspolaze znanjem i moguénostima razrade, dopune, uskladivanja pojedinih detaija
u okviru montaze instalacije, a koje projekt tretira i to na odgovaraju¢em tehni¢kom i
estetskom nivou.

Svi elementi postrojenja moraju biti takvi da u svim detaljima odgovaraju specificiranim
karakteristikama, dimenzija da se mogu uklopiti u gabarite predvidene projektom.

MONTAZA

Izvodac instalacije duzan je da celokupnu opremu predvidenu ovim projektom montira na nacin
predviden grafiCkom dokumentacijom, tehni¢kim opisom i ovim tehni¢kim uslovima.

Izvodac je duzan da obezbedi svoju stru¢nu radnu snagu, svoj alat, masine, instrumente i sve
ostalo sto je potrebno za montazu.

Pre svakog Stemovanja ili buSenja betona potrebno je traZiti saglasnost nadzornog organa za
gradevinske radove, odnosno zahtevati da se gradevinski posao izvede uz davanje uputstva
kako da se izvede.

Izvodac je duzan da nakon Stemovanja i ugradivanja elemenata da izvrSi zatvaranje otvora na
nacin koji odgovara vrsti elementa koji je ugraden.

Sve instrumente za merenje obezbeduje izvodag, dok troSkovi pogonske energije za merenje,
ispitivanja i regulisanje padaju na teret investitora.

Svaka strana je duzna da plati svoje osoblje, dok se troSkovi komisija svih vrsta dele na pola
izmedu izvodaca i investitora, ako to medusobnim ugovorom nije drugacije regulisano.
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6.2.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

6.2.6.1. Proracuni
6.2.6.2. Predmer i predracun
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6.2.6.1. Proracuni

6.2.6.1.1. Izbor uredaja

Kapacitet uredaja se odreduje na osnovu parametara:

veli¢ina prostorije,

poloZaj prostorije,

povrsina zastakljenih povrsina,

broj elektricnih uredaja u prostoriji,
postojeca termi¢ka izolacija prostorije,
broj osoba koji boravi u prostoriji,
poloZaj unutradnje jedinice.

NogorwdhE

U letnjem periodu rashladno opterec¢enje je malo, obzirom da je disipacija toplote od uredaja koji su u
njemu mali, a i opterecenje od ljudi je malo, kao i opterecenje od rasvete.

U nastavku je dat proracun uraden u softveru GMV Selector.

U grafi¢koj dokumentaciji je prikazana dispozicija sistema.



PZ| — 6/2 — Projekat masinskih instalacija klimatizacije

2.1 Temperature

Cooling Indoor

Dry Bulb Temp

Wet Bulb Temp

Relative Humidity

(deg °C)

(deg °C)

(%)

27

19

45,77

Cooling Outdoor

Dry Bulb Temp

Wet Bulb Temp

Relative Humidity

(deg °C)

(deg °C)

(%)

35

Heating Indoor

Dry Bulb Temp

Wet Bulb Temp

Relative Humidity

(deg °C)

(deg °C)

(%)

20

Heating Outdoor

Dry Bulb Temp

Wet Bulb Temp

Relative Humidity

(deg °C) (deg °C) (%)
7 6 85,36
2.2 Power Supply Voltage
Outdoor Unit Voltage 380V
Indoor Unit Voltage 220V
2.3 Power Supply
Frequency
Frequency 50Hz
2.4 Refrigerant
Refrigerant R410A
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3.1 Unit Output
Indoor/Outdoor Capacity

Ratio
Total capacity of ODU Total capacity of IDU Indoor/Outdoor Capacity Ratio
90.00 KW 112.38 KW 124,87%

Outdoor Unit

Capacity Power input Calculated
ODU Model HP (Rated/Actual) (Rated/Actual) Capacity
KW KW KW
(Cooling) | 90.00/90.00 26.30/25.30 112,38
GMV-900WM/B-X 32

(Heating) | 100.00/100.00 | 27.20/26.00 -

[“Actual Working Condition” stated above indicates the corrected value of “Capacity” or "Sensible capacity” or
“Power input” at the actual ambient temperature.]

Indoor Unit
Capacity gg’;zgg Calculated
IDU Model Oty (Rated/Actual) | pated/Actual) | CPACILY
KW KW KW
(Cooling) | 2.20/ - -/ - 1,91
GMV-N22G/A3A-K 16
(Heating) | 2.50/ - -/ - -
(Cooling) | 5.60/ - -/ - 5,73
GMV-N56G/A3A-K 10
(Heating) | 6.30/ - - - -
(Cooling) | 5.00/5.00 3.80/3.80 4,78
GMV-ND50T/A-T 3
(Heating) | 5.60/ 5.60 -/ - -

[“Actual Working Condition” stated above indicates the corrected value of “Capacity” or "Sensible capacity” or
“Power input” at the actual ambient temperature.]

Entering/Leaving Air Temperature of Fresh Air Series

. . Fresh air
Fresh air entering .
Leaving
temperature
temperature

Unit: °C Unit: °C
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3.2 Piping List

Location Liquid/High(mm)|Gas/Low(mm) LowGas/Bypass/OiI(mm)Iggth(m) E;Jb%\?vir of
From ODU to the 1st branch|19,05 31,8 - 1 3
From the 1st branch to IDU |6,35 12,7 - 20,5 9
From the 1st branch to IDU (9,52 15,87 - 28 2
From the 1st branch to IDU (9,52 15,9 - 16 4
From the 1st branch to IDU 9,52 19,05 - 23 4
From the 1st branch to IDU 9,52 22,2 - 11 3
From the 1st branch to IDU 12,7 25,4 - 10 6
From the 1st branch to IDU (15,9 28,6 - 6,5 1
From the 1st branch to IDU |19,05 31,8 - 8 2
From the 1st branch to IDU (6,35 9,52 - 46 50
Piping Summary

Pipe Size(mm) Total Length(m) Elli)n(:\?vir of

12,7 30,5 15

15,87 28 2

15,9 22,5 5

19,05 32 9

22,2 11 3

25,4 10 6

28,6 6,5 1

31,8 9 5

6,35 66,5 59

9,52 124 63

3.3 Branch Header

Models Qty

FQO1A/A 14

FQO1B/A 7

FQO2/A 5

FQO3/A 2

MLO1/A 1
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3.4 Additional refrigerant required

Refrigerant

Weight

R410A

21.130 Kg

3.5 Electric System Config

ODU Main
Circuit Wire section x cores
D ODU Model Breaker(A) (mm)
System1_ODU EMV'("OOWM/ B- | 80 12.000 X 5
Outdoor Unit
Circuit Wire section x cores
ODU Model Breaker(A) (mm)
GMV-450WM/B-X 40 6.000 x5
GMV-450WM/B-X 40 6.000 x5
IDU Main
Circuit Wire section x cores
IDUs main electric wire Breaker(A) (mm)
16 1.500 x 3
IDU Electric
Circuit Wire section x cores Connected
D IDU Model Breaker(A) (mm) Phase(3N)
System1_IDU29#0#0 GMV- 6 1.000 x 3 1-phase
ystem-L_ N22G/A3A-K : P
GMV-
System1_IDU30#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU17#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU28#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU26#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU24#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU23#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU20#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU21#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU19#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU22#0#0 N22G/A3A-K 6 1.000 x 3 1-phase
System1_IDU25#0#0 GMV- 6 1.000 x 3 1-phase

N22G/A3A-K
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GMV-
System1_IDU18#0#0 N22G/A3A-K 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU27#0#0 N22G/A3A-K 1.000x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU6#0#0 N22G/A3A-K 1.000x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU7#0#0 N22G/A3A-K 1.000x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU8#0#0 N56G/A3A-K 1.000x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU9#0#0 N56G/A3A-K 1.000x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU10#0#0 N56G/A3A-K 1.000x 3 1-phase
System1_IDU11#0#0 ? MV-NDSOT/A- 1.000 x 3 1-phase
systemi_Ipu12si0#0 | SMVNDSOT/A 1.000 x 3 1-phase
System1_IDU134#0#0 ?MV'NDSOT/A' 1.000 x 3 1-phase
System1_IDUL4#0#0 | SMV- 1.000 x 3 1-phase
ystem-L_ N56G/A3A-K : P
GMV-
System1_IDU15#0#0 N56G/A3A-K 1.000 x 3 1-phase
GMV-
Systeml1_IDU2 N56G/A3A-K 1.000 x 3 1-phase
GMV-
System1_IDU31 N56G/A3A-K 1.000 x 3 1-phase
System1_IDU32 GMV- 1.000 x 3 1-phase
ystem-_ N56G/A3A-K : P
System1_IDU33 GMV- 1.000 x 3 1-phase
ystemL_ N56G/A3A-K : P
System1_IDU3 GMV- 1.000 X 3 1-phase

N56G/A3A-K
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7a-Prostor za ru¢avanje ker.ploCice 12b-kupatilo ker.plocice se od bakarnih cevi naznacenog precnika i izoluje se sa Armacel AC \ /I
7b-Tocionica pica ker.ploCice 13 |Hodnik sa stepenistem 44.46 | ker.plogice samogasivom izolacijom sa parnom branom od sintetickog kaucuka. m <
8 [Kuhinja 57 24 | ker.plodice 14 |Kotlamnica 1817 beton Kompletanvcgvn.l ra\.zYod 1zqu1 seuza to prlprgml]enom kanalu u zidu. \] \
8a-konobarski office ker.plocice 15 |Prostor za spremacice 5.09 | ker.plocice Sve“unuFraane ]e.dlpllce s.u Z‘d“‘?S tipa, c.)pre.r'nl]e.ne
8b-pranje posuda ker plogice T5a-sviationica sa ostavom - daljlnslv(lrp u.pra.vl.JaCIma l.prz.atec1m grubim tllt.erlmzf\.
8c-odlaganie Gistod bosuda Kor plodice sredstava za &iséenje ker.plocice Unutrasnje jedinice montiraju se na unutrasnjem zidu.
o imJa — gp ker.gloéice 15b-kupatilo ker.plocice Minimalno rastojanje pre i posle racvi iznosi minimalno 1,0 m.
P _p J . S 16 |Visenamenska sala 157.50| ker.ploice Rastojanje spoljnih jedinica od zida iznosi 1,0 m, dok je njihovo
8e-priprema povréa ker.plogice Odimoanic o PP R ——— medusobno rastojanje u sklopu modula 0,35 m.
8f-priprema mesa ker.plogice 17 aganje pica 18.18 | ker.plocice
8g-ostava meso ker.plogice 18 |Ostava 17.73 | ker.plocice
8h-ostava zeleni$ ker.ploCice Ukupno: 632.74 m2 LEGENDA: o 2imatizacie
1.Spoljasnji modul VRF sistema proizvodaca "GREE"; model GMV-900WM/B-X NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA PRIZEMLJA
v . . (integrisana dva modula GMV-450WM/B-X) | T : = o
NETO POVRSINA prizemlja: 632.#4 m2 Qhl/Qgr = 90,0/100 kW; [elektricne k-ke: 26,3/27,2kW/3~380V/50Hz] sadrzaj Oorsg;\;n\ll E\Evs?:t:ren\;ne mreze i dispozicija PZI
BRUTO POVRSINA prizemlja: 747.13 m2 2.Unutradnja jedinica proizvodaca "GREE"; model GMV-N56G/A3A-K P

Qhl/Qgr = 5,6/6,3 kW; [elekric':ne k-ke: 40W/220V/50Hz] naziv objekta: Rekonstrukcija lovatke kue Plavna razmera: R 1100 broj crteza
3.Unutrasnja jedinica proizvodaca "GREE"; model GMV-N22G/A3A-K T

Qhl/Qgr = 2,2/2.5 kW; [elekri¢ne k-ke: 40W/220V/50Hz] - - " . 3
4.Unutra3nja jedinica proizvodaca "GREE"; model GMV-ND50T/B-T investitor: | JP ,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD datum: Decembar

Qhl/Qgr = 5,0/5.6 kW; [elekriéne k-ke: 40W/220V/50Hz] odgovorni projektant: | Sasa Gojsina 330 L898 13 207.

lokacija objekta: |Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

AM 021 gradnja d.0.o. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@gmail.com
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| D IR FQO1AA
Namena Povrsina 25c spavaca jedinica 14.22 | brodski pod N5 1
v 1 O ry : —
Br. Naziv prostorije P(m2) | Obrada poda 26 |Soba 21.68 | ker.plocice o & (2026 : :
19 |Hodnik 55.43 | brodski pod 26a predsoblie 3.33 | brodski pod o o P Ot o
: — Zlzd || L)
20 |Soba 1554 26b kupatilo 3.50 | ker.ploice e ? z
26¢ spavaca jedinica . brodski pod s — |
20a predsoblje 4.48 | brodski pod P ! 14.85 : : L . 952/6,85 mm :
—— 27 |Soba 21.68 - e |1 [ H T Teom
i er.plocice . . . H I .
20b Kupatio 308 | P2 272 predsoblje 3.33 | brodski pod Lol |2 " prosssm o s
20c spavaca jedinica 7.08 | brodski pod , - il a7y T R O e 30m 2 s
27b kupatilo 3.50 | ker.plogice o ] & [2026%Q , :
21 |Soba 1767 . 27c spavaca jedinica 14.85 | brodski pod S FQO1A/A. L
21a predsoblje 3.33 | brodski pod Lo )
' ker.plocice 28 |Soba 2168 N S ) /(; L I B
21b kupatilo 3.54 P _ . oznaka za prostoriju . @7%“; A % @l !
21c spavaca jedinica 10.80 | brodski pod 28a predsoblje 3.33 | brodski pod » ) B : © / 0,52/6,35 mm \ P I W F e e
: precnik cevovoda Cu - gasna faza — broj prostorije 5 T GOVV-N22G/ABA: . VIN22GIASAK.
22 |Soba 17.67 28b kupatilo 3.50 ker.ploéice preénik cevovoda Cu - teéna faza P-X —_— o A TR,
22a predsoblje 3.33 | brodski pod 28c spavaca jedinica 14.85 | brodski pod XXX/X.XX mm 20/26°C : L
22b kupatilo 3.54 | ker.plogice 29 |Soba 21.68 XXm L letnja projekta temperatura : ) I N :
22cspavaéajedinica 10.80 brOdSkiPOd 29apredsoblje 3.33 brodski pOd dUZInaceVOVOdaCU Zimskaprojektnatemperatura e i
23 |Soba 17.67 29b kupatilo 3.50 | ker.plogice
23a predsoblje 3.33 | brodski pod 29c spavaca jedinica 14.85 | brodski pod |
23b kupatilo 3.54 | ker.plocice 30 |Soba 22.02 /]
23c spavaca jedinica 10.80 | brodski pod 30a predsoblje 3.02 | brodski pod Napomena: m <. .
30b kupatilo 3.4 | ker plogice Kompletan freonski razvod cevovoda (cevi za te¢nu i gasnu fazu) izvodi \I
24 |Soba : 17.52 i " P pn— se od bakarnih cevi naznacenog precnika i izoluje se sa Armacel AC
24a predsoblje 2.51 | brodski pod C spavaca jedinica 15.76 | brodski po samogasivom izolacijom sa parnom branom od sintetic¢kog kaucuka.
24b kupatilo 304 | ker.plogice 31 |Ostava &iste posteljine 1.51 | ker.plocice Kompletan cevni razvod izvodi se u za to pripremljenom kanalu u zidu.
24c spavaca jedinica 11.77 | brodski pod 32 |Terasa 5.04 drvo Sve unutrasnje jedinice su zidnog tipa, opremljene
25 |Sopa ieo 33 |Ostava prijave posteljine 2.99 | ker.plotice dalJmsqunj upragvl;aama lgprgteum grubim fﬂt.enmg.
: : Unutrasnje jedinice montiraju se na unutrasnjem zidu.
25a predsoblie 5.30 | brodskipod 34 |Terasa 5.04 drvo Minimalno rastojanje pre i posle racvi iznosi minimalno 1,0 m.
25b kupatilo 530 | ker.plogice Ukupno: 289.64 m2 Rastojanje spoljnih jedinica od zida iznosi 1,0 m, dok je njihovo
medusobno rastojanje u sklopu modula 0,35 m. 6 2Kimatizacia
« . NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA POTKROVLJA
NETO POVRSINA potkrovlja: 289.64 m2 L - T Y
BRUTO POVREINA potkrovlia: 35318 m2 LEGENDA: sadrzai:| - osnovni razvod cevne mreze i dispozicija PZl
otkrovlja: A8 m == i
P ) 1.Unutrasnja jedinica proizvodaca "GREE"; model GMV-N22G/A3A-K opreme VRF sistema
Qhl/Qgr = 2,2/2.5 kW; [elekricne k-ke: 40W/220V/50Hz] naziv objekta: |Rekonstrukeija lovatke kuce Plavna broj crteza

razmera: R 1:100

lokacija objekta: |Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

investitor: [ JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD datum: Decembar l"
odgovorni projektant: [SaSa Gojsina 330 L898 13 201.

AM 021 gradnja d.0.o. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@gmail.com
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Namena PovrSina

8i-ulaz hrane ker.plocice
8j-ulaz zaposlenih ker.plocice
8k-kupatilo ker.plocice
8l-svlacionica ker.plocCice
8m-odlaganje dubreta ker.plocice
8n-Cista zona ker.ploCice
8o-wc (Cista zona) ker.plocice
8p-odlaganje pi¢a ker.plocice
9 |VIP salon 39.99 | brodski pod
10 |Muski wc 6.09 | ker.ploCice
11 |Zenski wc 3.73 | ker.plocice
12 |Soba za osobe sa invaliditetom | 20.43 -
12a-spavaca soba brodski pod
12b-kupatilo ker.plocice
13 |Hodnik sa stepenistem 44 46 | ker.ploCice
14 |Kotlarnica 18.17 beton
15 |Prostor za spremacice 5.09 | ker.plocice
15a-svladionica sa ostavom -
sredstava za CiScenje ker.plocice
15b-kupatilo ker.plocice
16 |Visenamenska sala 157.50| ker.ploCice
17 |Odlaganje pica 18.18 | ker.plocice
18 |Ostava 17.73 | ker.plocice

Naziv prostorije P(m2) | Obrada poda
Terasa 101.49| ker.ploCice
1a-Odlaganje bicikala ker.ploCice
1b-Prostor za odmor ker.plocice
Vetrobran 8.26 | ker.ploCice
3 |Prostor za lovce 7.99 | ker.plogice
3a-Odlaganje pusaka ker.plocice
3b-Pranje obuce ker.plocice
4 |Lobi 31.45 | ker.ploCice
5 |Recepcija 7.70 | ker.plocice
6 |Kancelarija 10.40 | brodski pod
7 |Restoran 76.84 | ker.ploCice
7a-Prostor za ruavanje ker.plocice
7b-Tocionica pica ker.ploCice
Kuhinja 57.24 | ker.ploCice
8a-konobarski office ker.plocCice
8b-pranje posuda ker.ploCice
8c-odlaganje Cistog posuda ker.plocice
8d-priprema jela ker.ploCice
8e-priprema povréa ker.plocice
8f-priprema mesa ker.ploCice
8g-ostava meso ker.ploCice
8h-ostava zeleni$ ker.plocice

Ukupno: 632.74 m2

NETO POVRSINA prizemlja: 632.74 m2
BRUTO POVRSINA prizemlja: #47.13 m2

.

P-X

20/26°C

-

oznaka za prostoriju
broj prostorije

letnja projekta temperatura
zimska projektna temperatura
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od PVC - kondezat

~

sadrzaj:

6.2 klimatizacija

NOVOPROJEKTOVANA OSNOVA PRIZEMLJA
- osnovni razvod kondeznog voda VRF sistema P Zl

naziv objekta:

Rekonstrukcija lovacke kute Pl broj crteza
ekonstrukcija lovatke kute Plavna razmera: R 1100

lokacija objekta:

Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

investitor:

JP ,.VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD datum: Decembar 5

odgovorni projektant:

Sa3a Gojgina 330 L898 13 2016.

AM 021 gradnja d.0.o. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@gmail.com
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. D 5
Namena Povrsina 25c spavaca jedinica 14.22 | brodski pod | 0 pAd 1,5% 1 | . I < . IER )
T . B lD_ «©
Br. Naziv prostorije P(m2) | Obrada poda 26 |Soba 21.68 | ker.plocice Lo & P E| | Q\§§ - S OIN] :
19 |Hodnik 55.43 | brodski pod 26a predsoblje 3.33 | brodskipod B 05m a g R T
20 |Soba 15.54 26b kupatilo 3.50 | ker.plocice e : Al \ I_I §
26¢ spavaca jedinica . brodski pod S I - ' s . L\
20a predsoblje 4.48 | brodski pod pavaca jedin 14.85 - 320 mm 20m-vertikala |: ZE0 P T\ o0 :
— 27 |Soba 21.68 L[ Te &I T |@ [arkanalizac T 5, 2
i er.plocice : : : ° : s :
20b kupatilo 3.08 p . 272 predsoble 3.33 | brodski pod — ol I8 5 ' @20 mm SN T
20c spavaca jedinica 7.98 | brodski pod - — LT |g P2 ™. 2,0 m-vertikala <| L s ;B
27b kupatilo 3.50 | ker.plocice . g ~[2026°0 | B o X E ka kanalizaciji ol ® T e
21 |Soba 17.67 S : D g1 = 1A ) g| 1 L2026 :
- 27c spavaca jedinica 14.85 | brodski pod I ﬁ\ R - | »! : :
21a predsoblje 3.33 | brodski pod 8 |son o1 es : : \ 2;0.m-vértikala
o oba . : : 3 M a analizaciii a
21b kupatilo 3.54 | ker.plocice :@/ﬁ ~ gz || mk@facﬂ" [ |foz
21c spavaca jedinica 10.80 | brodski pod 28a predsoblje 3.33 | brodski pod , [ LT T [[['e \W2emm_ -~
22 |Soba 17.67 28b kupatilo 3.50 | ker.plocice _ | ST P
22a predsoblje 3.33 | brodski pod 28c spavaca jedinica 14.85 | brodski pod : L - l U
22b kupatilo 3.54 | ker.ploice 29 |Soba 21.68 : | :
22cspavaéajedinica 10.80 brodski pod 293predsoblje 3.33 bl’OdSkipOd o T N i e P l
23 |Soba 1767 29b kupatilo 3.50 | ker.plogice |
23a predsoblie 3.33 | brodski pod 29c spavaca jedinica 14.85 | brodski pod |
23b kupatilo 3.54 | ker.plogice 30 [Soba 22.02 /I
23c spavaca jedinica 10.80 | brodski pod 30a predsoblje 3.02 | brodski pod m ¢
24 |Soba 1752 30b kupatilo 3.24 | ker.plogice \I
24a predsoblie 251 | brodski pod 30c spavaca jedinica 15.76 | brodski pod
24b kupatilo 3.24 | ker.plogice 31 |Ostava Ciste posteljine 1.51 | ker.ploCice
24c spavaca jedinica 11.77 | brodski pod 32 |Terasa 5.04 drvo oznaka za prostoriju
25 |Soba 24.82 33 |Ostava prljave posteljine 2.99 | ker.ploCice —— broj prostorije
25a predsoblje 5.30 | brodski pod 34 |Terasa 5.04 drvo P-X pre¢nik cevovoda
25b kupatilo 530 | ker.plogice Ukupno: 289.64 m2 20126°C od PVC - kondezat
I—Ietnja projekta temperatura M 62 Klmatizaci
X’X m .Z.klimatizacya
NETO POVRélNA po’rkrovlja: 289.64 m?2 zimska prOJektna temperatura L duzina deonice cevovoda s Ng\slr?z\ljrﬂjfa};l\-/%\éAk’lAndOeSZNn[())\;AV:dOaTsRROFVIS-;JSAtema PZI
v . sadrzaj:| -
BRUTO POVRSINA potkrovlja: 353.18 m2

naziv objekta: | Rekonstrukcija lovatke kute Plavna broj crteza
razmera: R 1:100 ——

lokacija objekta: |Plavna, vangradevinski reon, potes ,Karlovata”

investitor: [ JP ,,VOJVODINASUME" Petrovaradin, SG NOVI SAD datum: Decembar 6
odgovorni projektant: [SaSa Gojsina 330 L898 13 201.

AM 021 gradnja d.0.o. Kolo Srpskih Sestara 13b, 21000 Novi Sad, mob.:063.438.008 tel./fax:(021)6543.803 e-mail:am021gradnja@gmail.com
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